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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0014-2018-233

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
C7,60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Jan Petrš, zástupce vedoucího oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
oprávněny k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů. •

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Petrš, zástupce vedoucího OdP Praha,I
- ve věcech technických!
- ve věcech BOZP na pracovišti:|
Fax:
E-mail: _
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014 Praha, oddělení provozu Praha, odbor provozu 

nemovité infrastruktury AHNM, IJ Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále takéjen „objednatel*1 na straně jedné

2. COMMATEL-Uhcr, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddí C, vložka 95654

Staňkova 44,
27092348
CZ27092348

149 00 Praha 4Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: _
Zastoupená: Ing. Štěpánem Hanzíkcm, jednatelem společnosti a

Lukášem Matviak, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních;!
- ve věcech technických!
Fax:
E-mail:
Datová schránka: a3wwb52
Adresa pro doručování: Kralupská 393, 252 62 Statenice - Černý Vůl

dále takéjen „zhotovitel** na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále takéjen „smlouva**):



Článek 1 
Účel smlouvy

MO evid. č. smi.: 6440-0014-2018-233

Účelem této smlouvy je zajištění řádného technického stavu komunikací v objektu Kasárna Na Julisce, 
Praha 6.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0014 
Oprava povrchu asfaltových komunikací Kasárna na Julisce, Praha 6“, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 

provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy (věcný obsah a rozsah prací) je specifikována 
v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve Ihútě podle čl, 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo
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možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla 
(dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.; o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 3 749 595,84 Kč bez DPH

(Slovy: Třimilionysedmsetčtyřicetdevěttisícpětsetdevadesátpětkorunosmdesátčtyřihaléřů
českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 787 415,13 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
4 537 010,97 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky;
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 

stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 5 kalendářní dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
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4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději 19.10.2018. 
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce. nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00hod.
4.5. Na Julísce, Čínská 26/22, Praha 6 ve správě PS 0014 Praha.

- stavební objekt: l.ě. 034 - Zpevněná plocha asfaltová
v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, p.č. 2747/2 zapsáno na LV ě. 4940 vedeném Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) prováděni kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve 

věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňoval zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatřeni k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovováni pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na 
pracoviště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda ajakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na pracovišti 
písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které 
pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
kjejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona Č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády ě. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona ě. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády ě. 591/2006 $b., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze sírany
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a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv V tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena vc 4 výtiscích o 12 listech, kdy každý výtisk má charakter 
originálu, přičemž 3 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 6 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 2 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3 
Příloha č. 4: situační schéma - počet listů: 3

V Praze dne......................... V Praze dne: 30.8.2018

za objednatele ^ ^ -(19' 2018 za zhotovitele
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Příloha č.1

Počet listů:6

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY 

Název zakázky : Oprava povrchu asfaltových komunikací

Místo realizace : Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6 

Objekt (Zpevněná plocha asfaltová)

Zahájení plnění: do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy 

Ukončení plnění: do 19.10.2018 

Uživatel : VÚ 2316 PVP

Soupis plnění je uveden v příloze č. 2 (Cenová nabídka)

1,Rozsah opravy povrchu asfaltových komunikací

1. Údaje k plnění

Jedná se o dvě spojené zakázky na opravu asfaltové komunikace. Prvotní 
zakázkou je oprava asfaltové komunikace před Garážemi BUS (cca 1136,30 m2) a 
druhou přiřazenou zakázkou je oprava asfaltové komunikace mezi budovami 
Kuchyně Čínská a Energocentrem (cca 850 m2), Stávající asfaltové plochy jsou 
porušené provozem a opravami v místě vedení elektrických podzemních rozvodů. 
První části zakázky je oprava asfaltové plochy, která je odvodněna do okolního 
terénu a je oplocena jednoduchým plotem z ocelových sloupků a ocelového pletiva. 
Její návrh, provedení a opravy nevyhovují současnému dopravnímu zatíženi. Druhou 
částí zakázky je oprava asfaltové plochy, která je porušená provozem a také 
opravami v místě vedení elektrických podzemních rozvodů. Tato část asfaltové 
komunikace není oplocená a je napojena na dešťovou kanalizaci a uliční vpusté.

Při provádění prací budou ohraničena příslušná venkovní pracovní místa 
bezpečnostním značením a zabezpečen prostor proti vstupu nepovolaných osob na 
staveniště (pracoviště). Pracovní místo je nutné bezpečně zajistit (ohradit) z důvodu 
eliminace případných škod na majetku a především z důvodu ohrožení zdraví osob 
(BOZP). Při plnění zakázky požadujeme maximální ohleduplnost na provoz areálu. 
Při provádění prací musí zhotovitel zajistit ochranu bezprostředního okolí stavby. 
které by mohlo bvt jeho prací dotčeno. Jakákoliv případná poškození na budově 
nebo v jeho okolí budou opravena a uvedena zpět do původního stavu. Práce budou



probíhat v areálu kasáren a za provozu celého areálu Kasáren Na Julisce. Nutné 
dodržování (BOZP a PO). Zhotovitel bude dodržovat pořádek na přístupových 
cestách po celou dobu trvání zakázky. Vzniklý odpad bude zlikvidován dle platných 
ekologických předpisů. Práce budou prováděny dle ČSN s dodržením všech 
technologických předpisů pro příslušné práce. Nutná časová koordinace 
(harmonogram) při realizaci díla s hlavním uživatelem kasáren. Do 10 kalendářních 
dnů po podpisu smlouvy předloží zhotovitel podrobný harmonogram prací na 
realizaci zakázky, který bude konzultován s hlavním uživatelem areálu Kasáren Na 
Julisce a vzájemně odsouhlasen. Po ukončení prací bude v příslušných prostorech 
proveden finální úklid s uvedením prostorů do původního stavu.

2. Rozsah prací
Rozsah prací bude realizován na dvou plochách v Kasárnách na Julisce. Plocha č.1 
(1136,30 m2)-komunikace před garážemi BUS a plocha č. 2 (850,00m2)- 
komunikace mezi EGC a kuchyní bude provedena ve stejné skladbě a stejným 
technologickým postupem jako plocha č. 1, Schematické ohraničení ploch bude 
uvedeno v příloze č 5. Výzvy - situaci.

Přípravné práce:
Vybraný zhotovitel si před započetím prací provede zaměření skutečného tvaru, 

lemování a asfaltové plochy, vytyčení sítí, které vedou v místě zpevněných ploch a 
provede na odsouhlaseném místě sondy, které upřesní stávající mocnosti jedno
tlivých vrstev asfaltové plochy oproti předpokladu.

Bourací práce
U první části zakázky se stávající drátěné oplocení plochy, mimo vjezdových vrat, 

odstraní. Po vytyčení sítí, které vedou v místě asfaltových ploch, bude odstraněn 
asfaltový povrch plochy, včetně podkladových vrstev. V místě vedení sítí bude 
bourání provedeno ručně s velkou opatrností. Jelikož v rámci této PD nebyla 
provedena sonda pro určení jednotlivých vrstev, je v této zjednodušené dokumentaci 
předpokládaná následující skladba a mocnost bouraných vrstev:

• asfaltová pojížděná plocha 100 mm

• podkladní štěrková vrstva v předpokládané tl. 200 - 370 mm

Skladba nové asfaltové plochy
Návrhové parametry byly stanoveny dle TP170

Konstrukční požadavky pro vozovky D1N (viz poznámky 1 až 8): 1. Při pomalé (nižší 
než 50 km.h-1) a zastavující dopravě se dopravní zatížení zdvojnásobuje (viz A.4.2, 
poznámka 2). Účinek této dopravy má zvýšený vliv na porušování vozovek.

• návrhová dopravní rychlost do 50 km/hod

• návrhová úroveň porušení D1

• třída dopravního zatížení IV



Konstrukce vozovky dle TP 170 — tl. 470 mm: číslo kat, listu D1-N-1-IV-PIII

ABS II Asfaltový beton 40 mm ČSN EN 13108-5, ČN 73 6121, ČSN

EN 14023

PS-E Spojovací postřik z asf. emulze 0,35 Kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 6129

OKSI Obalované kamenivo 80 mm ČSN EN 13108-1:2007

130 MPa

Pl-E Infiltrační postřik kation. asf. emulze 1,00 Kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 6129

MŽK 0/32 GA Mechanicky zp. kamenivo 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 80

MPa

ŠD 0/32 GB Štěrkodrť___________200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 60 MPa

Konstrukce vozovky celkem 470 mm

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné zemní 
pláni (Edef2=60 Mpa), která bude připravena v rámci bouracích prací:

Je nutné, aby část zemních prací v prostoru pláně byla prováděna až 
bezprostředně před vlastní výstavbou komunikace. Zemní pláň je nutno náležitě 
upravit, zamezit přístupu vody a zabránit zvodnění, soudržné zeminy jsou rozbřídavé 
a tyto je nutno chránit před nepříznivými klimatickými vlivy. Je třeba zajistit potřebnou 
únosnost a první podkladní stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Zhutněná zemní 
pláň musí po zhutnění na 100%PS splňovat podmínku minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti podloží Edef,2 = 60Mpa. Otázka aktivní zóny bude řešena v průběhu 
vlastní realizace. Po demontáži stávajících ploch a výkopu stávající zeminy se 
provede zatěžovací zkouška konstrukční pláně, na základě které určí dozor 
investora, zda je podložní zemina vyhovující, nebo je nutné tuto zeminu zlepšit, 
mechanicky či chemicky, např. příměsí CaO. Pokud geotechnický dozor na stavbě 
shledá na základě zkoušek po odkrytí pláně, že materiály v prostoru aktivní zóny 
nezaručí ani při navržené úpravě požadovanou únosnost, je nutno uvažovat s 
celkovou sanací, tedy odstraněním nevhodných zemin a jejich náhradou vhodnými.

Ohraničení asfaltové plochy (první část zakázky)
Nová asfaltová plocha bude ohraničena budovou garáží a dle následujících, ve 

výkrese označených, částí:

Část A: silniční betonový obrubník (C30/45 XF4) osazený do betonového lože 
s boční opěrou (C20/25 XF3), horní hrana cca 150 mm nad plochou, Z vnější strany 
budou do betonu osazeny sloupky oplocení a nataženo pletivo v. 2,0m. Prohlubeniny



I

ve svahu za obrubníkem budou vyrovnány z vykopaným materiálem, který nebude 
obsahovat suť a kameny, kvalita materiálu bude před jeho aplikací odsouhlasena 
zástupcem investora.

Část B: silniční betonový obrubník (C30/45 XF4) osazený do betonového lože 
s boční operou (C20/25 XF3), horní hrana zapuštěná do úrovně asfaltové plochy pro 
odtok dešťové vody. Z vnější strany budou do betonu osazeny sloupky oplocení a 
nataženo pletivo v. 2,0m. V místě připojovacího pilíře bude oplocení vedeno za 

pilířem, tak jako nyní.

Část C: silniční betonový obrubník (C30/45 XF4) osazený do betonového lože 
s boční opěrou (C20/25 XF3), horní hrana cca 150 mm nad plochou, Z vnější strany 
budou do betonu osazeny sloupky oplocení a nataženo pletivo v. 2,0m.

Část D: silniční betonový obrubník (C30/45 XF4) osazený do betonového lože 
s boční opěrou (C20/25 XF3), horní hrana zapuštěná do úrovně asfaltové plochy pro 
odtok dešťové vody do přilehlého terénu.

Část E: silniční betonový obrubník (C30/45 XF4) osazený do betonového lože 
s boční opěrou (C20/25 XF3), horní hrana zapuštěná do úrovně asfaltové plochy. 
V místě ukončení u stávající vozovky (dlažební kostky) bude opravena část žulové 
dlažba kolem uliční vpusti (cca 5 m2).

Část podél garáží: v místě prahu vjezdů bude asfaltová plocha napojena tak, aby 
dešťová voda netekla do garáží. Toto je možné např. provedením výškové úrovně 
asfaltové plochy pod úrovní prahu, spádovým klínem, ... Způsob a detail napojení 
bude dohodnut v průběhu stavby. Styk bude ošetřen vodotěsnou zálivkou.

Odvodnění

Odvodnění asfaltové plochy je dle stávajícího způsobu, tj. vyspádováno od budovy 
garáží a odvod do terénu přes zapuštěný obrubník (Část B), spád min. 2%. Před 
vjezdovými vraty na příslušnou část zakázky bude v místě napojení na komunikaci 
z žulových kostek opravena část dlažby kolem uliční vpusti cca 5 m2. Dle vyjádření 
zástupce investora se v tomto místě nachází kanalizace od Hospodářské budovy č. 
006. Zemní pláň bude mít spád min. 3%.

Oplocení

Založení oplocení

Ocelové sloupky budou osazeny za obrubníky do betonu, prováděného 
v rámci betonového lože (C20/25 XF3), pro obrubníky. V místě nesoudržného 
podkladu bude betonové lože lokálně prohloubeno tak, aby byly sloupky oplocení 

dostatečně založeny.

Sloupky oplocení



Ocelové sloupky 0 48/2500/1,5 mm budou osazeny podél lemujících 
obrubníků standardně umístěné po max. 3,0 m. Součástí sloupků je plastová 

čepička.

Na krajní, lomové sloupky a mezilehlé (max. po 10.0 m) budou přišroubovány 
plotové vzpěry kulaté ztr. 0 48/1,5 mm. Součástí je plastová koncovka a kompletní 
montážní materiál pro přichycení ke sloupkům. Vzpěry 48/2700mm/1,5mm zamezují 
ohnutí sloupku, vzpěry budou založeny do betonového lože obrubníku, úhel sklonu 
mezi napínacím a vzpěrným sloupkem: 35 - 47 stupňů, standardní vybavení s 
hákovým šroubem, matkou s plastovou krytkou matky, ochrana proti korozi jako u 

sloupků.

Výplň oplocení

Oplocení je provedeno z pletiva 50 x 50 mm, výška 2000 mm, 0 drátu 2,1 mm. 
Pletivo je vyrobeno z pozinkovaného drátu s nánosem zinku min.70 g./m2 a 

poplastované PVC, barva zelená. Vodorovné horní a dolní napínací dráty budou 2.8 
mm - 2.5 mm. Ostatní vodorovné a všechny svislé dráty jsou 2.1 mm. Průměr 
napínacího drátu bude 3,4 mm. Pletivo je nataženo nad úrovní obrubníku a vázacím 
drátem řádně přivázáno k ocelovým sloupkům.

Antikorozní ochrana

Pletivo, sloupky, vázací dráty a ostatní typové díly oplocení je pozinkované a 
poplastované. Barva zelená.

Inženýrské sítě
Dle dostupných podkladů se v místě asfaltových ploch nachází trasa 

silnoproudých kabelů (CYKY 3x70-90+50, AYKY 3x50+35), které vedou ke skříni 
SP3 (3x63A) umístěné ve středu lemování asfaltové plochy, část B. Po jejich 
odhalení bude na místě stanoveno, zda budou přeloženy, nebo budou opatřeny 
chráničkami. V soupise prací této dokumentace je uvažováno s chráničkami. Na 
příslušnou zakázku požadujeme záruční dobu 36 měsíců.

Závěrečnou prací je finální úklid dotčených prostorů a ekologická likvidace odtěžené
ho a vybouraného materiálu včetně uvedení okolí stavby do původního stavu.

2. Bezpečnost práce :

Postup prací bude odpovídat příslušným technologickým postupům vč. 
technologických přestávek a bude vypracován a dodržován kontrolní a zkušební 
plán.

Veškeré práce budou ■ provedeny v souladu s platnými ČSN, souvisejícími 

předpisy a vyhláškami.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 
předpisů platných v době provádění stavby.



Práce musí být prováděny odbornou firmou a pracovníky řádně poučenými v 
oblasti dodržování bezpečnostních předpisů a je třeba dodržovat základní pravidla 
BOZP a Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění

Objekty, jejich napojení na vnější sítě a řešení vnějších povrchů bude prováděno tak, 
aby realizace neomezila či nenarušila provoz a užívání stávajících okolních budov. 
Negativní dopady výstavby budou omezeny na nejnižší možnou míru - tomu musí 
odpovídat zvolené technologie a pracovní postupy.

Práce budou probíhat v uzavřeném areálu, je nutno postupovat dle směrnic a 
nařízení platných v areálu Kasárna na Julisce.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti 
musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru 3 
protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář.
Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění je vojenský objekt s zvláštním 
režimem objektové bezpečnosti. Všichni příslušní pracovníci poskytovatele budou 
poučeni o podmínkách vstupu do objektu a pohybu na vyhrazeném pracovišti a musí 
mít platné osobní doklady v době vstupu do vojenského areálu. Příslušní pracovníci 
budou zhotovitelem poučeny o zásadách BOZP a PO, kterými se také budou řídit.

3. Ostatní pokyny

Požadujeme kvalifikovanou společnost na příslušné činnosti s proškolenými 
pracovníky a potřebnou kvalifikací.

Práce lze provádět od 7.00-16.00 hod. v pracovní dny. V případě potřeby 
prodloužení pracovní doby a práce o volné dny je nutné projednání a stanovisko 
hlavního uživatele vojenského areálu. Práce budou probíhat ve vojenském areálu, 
kde je nutné řídit se také pokyny uživatele (pohyb osob v areálu, zákaz kouření mimo 
vyhrazené místo apod.)

K udělení povolení vstupu do vojenského objektu, předloží poskytovatel 10 dnů před 
zahájením prací příslušný seznam osob s osobními údaji (jméno, příjmení, č. 
platného OP) a seznam techniky (SPZ - vozidla).

Prohlídka místa plnění bude upřesněna při vyhlašování zakázky. Sraz uchazečů před 
vstupem do Kasáren Na Julisce, ul. Čínská 26/22, Praha 6. Vzhledem k druhu požadované 
práce, jejich rozsahu a umístění, prohlídku staveniště všem uchazečům doporučujeme.



Příloha č.: 3
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

PRACOVIŠTI

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva") a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění poskytovatele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění poskytovatele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti

1. Poskytovatel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (dále jen „BOZP"). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci poskytovatele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím poskytovatele na pracovišti, porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel 
právo vyzvat poskytovatele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více poskytovatelů, jsou poskytovatelé povinni se před zahájením plnění 
vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění 
plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
pracoviště, seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a 
ostatní dokumentací o BOZP na pracovišti.

4. Poskytovatel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na pracovišti vhodné a 
přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke 
zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na 
pracovišti.

5. Na základě výzvy objednatele je poskytovatel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na pracovišti.

6. Poskytovatel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na pracovišti smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických 
požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o 
jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný 
provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí poskytovatel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
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8. Zaměstnanci poskytovatele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
pracoviště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku poskytovatele a 
ohledně nichž obdrželi od poskytovatele informace a pokyny o BOZP; přitom používají 
pouze přístupové cesty určené objednatelem.

9. Skládky a místa pro uložení materiálu smí poskytovatel zřídit jen v prostorách určených k 
tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

10. Každý pracovní úraz zaměstnance poskytovatele na pracovišti se poskytovatel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při 
zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Poskytovatel rovněž objednateli 
předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam 
nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

11. Poskytovatel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na pracovišti zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na pracoviště pod 
jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou 
zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a poskytovatel je povinen mu to u zaměstnanců 
poskytovatele umožnit. Poskytovatel je povinen zaměstnance, který vstoupil na pracoviště 
pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na 
pracovišti požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat 
z pracoviště.

12. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců poskytovatele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím poskytovatele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují 
na pracovišti.

III. Požární ochrana

1. Poskytovatel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
,,PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na pracovišti.

2. Poskytovatel se zavazuje stanovit protipožární opatření na pracovišti, před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím 
podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném pracovišti kontrolní činnost v 
rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na pracovišti poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost poskytovatele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z 
právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím poskytovatel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.

5. Poskytovatel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.
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IV. Ochrana životního prostředí .

1. Poskytovatel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
pracovišti v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na pracovišti a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.

2. Poskytovatel je povinen udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a na přístupových 
cestách na pracoviště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo pracoviště a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost 
objednatele je poskytovatel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na 
pracovišti se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na pracovišti je poskytovatel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí poskytovatel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu 
určených.

4. Nesplní-li poskytovatel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem 
povinnosti v oblasti udržování čistoty na pracovišti a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady poskytovatele.

5. Poskytovatel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho 
závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v 
chodu spalovací motory. Poskytovatel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel 
nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na pracovišti. Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí poskytovatel doplňovat pouze za dodržení 
ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Poskytovatel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
pracovišti způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a 
chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je poskytovatel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení poskytovatele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Poskytovatel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu poskytovateli 
vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Poskytovatel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby
podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování.
Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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Cenová nabídka

Příloha č. 2 
Počet Hitů.2

Kasárna Na Juitsce, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6 
- (Zpevněná plocha asfaltová)

Oprava povrchu asfaltových komunikaci

1.) Oprava povrchu asfaltové komunikace přod garážemi BUS

P.d. Popis pracovní činnost! |m.J.

A / Zemní práce f

i. Odstranění podkladu pl přes 200 m2 2 kameniva drceného tl 200 mm včetně vybourání 
stávajících obrubníků

mí

2 Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 živičných II 100 mm m2

3 Vztýčeni podzemních tras (vedení ei) m3

A. Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3

5. Vodorovné plemlsténi do 10000 m výkopkiV sypanlny z horniny tř 1 ai 4 (pol. 3.-8.) m3

6 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/ sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes lOOOOm

m3

7. Poplatek za uloženi odpadu ze sypaninv na skladce (skládkovné)

» zasyp z vykopaného mat. jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním m3

9 Úorava pláně se zhutněním vč. měřeni únosnosti a případného zlepšeni zeminy m2

0. / Svislé a kompletní konstrukce /

10 Osazováni sloupků a vzpSr plolových ocelových v 2.60 m se zabetonováním ks

ti. Sloupek plotový s povrchovou úpravou plastem průběžný , koncový, rohový, vzpéra, vše 
vč, čepičky a Úchytek

ks

12. Osazeni oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výiky do 2,0 m do 15 * sklonu 
svahu

m

13. Pletivo plast čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm m

14 Chránička kabelů z trub plast, půlených do 150 mm * kompletní provedení vč. zemních 
prací

rtu

c. /Komunikace pozemní/

15. Podklad ze štěrkodrtě $D tl 200 mm m2

16. Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2

17. Asfaltový beton vrslva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm i přes 3
m m 2

18. Postřik živičný infiltračnl s posypem z asfaltu množství t kglm2 m2

19. Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2

20. Asfaltový beton vrslva obrusná ACO 11 (A8S) tř 1 tl 40 mm i přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2

0. / Trubní vedení/

21. Oprava čásli komunikace z žulových kostek v okolí kanalizační vpusti (montáž původních
žulových kostek) m2

£ / Ostatní konstrukce a práce, bourání/

22. Osazeni silničního Obrubníku betonového stojatého s boční opérou do teze z betonu
prostého C20125 XF3 (montáž vlastních obrubníků)

tm

23. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3
24 Řezání spár pro vytvořeni komůrky i 15 mm hl 30 mm pro lésnicí zálivku v živičném krytu m

25.

?a.
27.

Těsnění dilatačních spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez
těsnicího profilu
Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky S 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu

m
m

Bouráni sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných ks
28. Rozebráni drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m

F. /Přesun sutě/
29. Vodorovnmá doprava suli ze sypkých materiálů do 1 km |t
30. Příplatek ZKD 1 km u vextorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (dalších 29 km)
31. Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (sklódkovné)
32 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skláoce (skládkovné)
33. Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t

/ Přesun hmot t

34. 'Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonem nebo
živičným (přesun materiálu, nářadí, strojů po stavecršii) 1

G. / Vodleítl rozpočtově náklady/

35 VRN - zařízení staveniště (prače ptl provozu investora) kpl

36 VRN - zkouška pláně geoteehnická. vytyčeni inženýrských síti, geodetické práce před 
výstavbou (přípravné práce) a po výslBvbé (zaměřeni skutečného provedeni), 
dodavatelská projektová dokumentace (prováděcí projekt), aktualizace výkazu výměr dle 
výsledků sond, projektová práce, dokumentace skižečného provedeni

kpl

37. Celkový Úklid stavby - (uvedeni do původního stavu) kpl

/1. Můzisoučet f

Šilink* 1



2.) Oprava povrchu asfaltové komunikace (mezi budovami ESC B Kuchyně čínská)

Pč. Popis pracovní činnosti |m.J.

A /Zemní práce/

38 Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm včetně vybouráni
stávajících obrubníků

m2

39 Odstraněni podkladu pi přes 200 m2 živičných ti 100 mm m2

40 Vytýčeni podzemních tras (vedeni el > m3

41 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3

42 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopkuř sypanirty z horniny tř 1 až 4 (pol. 3.-B.) m3

43 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku' sypanirty z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3

44 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) I

45 Zásyp z vykopaného mát. iam. šachet rýh nebo kolem obiektú svoaninou se zrudněním m3

46 Úprava plochy se zhutněním vč. měřeni únosnosti a případného zlepšení zeminy m2

B /Svislé a kompletní konstrukce /
47. Chránička kabelů z trub plast, půlených do 150 mm - kompletní provedeni ve. zemních

prací
m

c i Komunikace pozemní f

48 Podklad ze šlěrkodrtě ŠD11 200 mm m2
49. ‘PodKlad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2

50 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo QKS) 0 80 mm š přes 3
m

m2

51 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 1 kqřm2 m2

5? Postřik živičný soolovaoí ze silniční emulze v množství do 0.7 ka/m2 m2

63 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tf. I tl 40 mm i přes 3 m z 
nemodifikovaného asfailu

m2

D. / Ostatní konstrukce a práce, bourání /

64 Lože uod obrubníky, Kralntkv nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3

55. Řezání spár pro vytvoření komůrky 6 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném kryti m

56 Těsněni dilatačních spár zálivkou za studená pro komůrky § 10 mm hl 25 mm bez 
těsnícího profilu 

m

57. Těsněni spár zálivkou za studená pro komůrky i 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu m

E. / Přesun suté f

58 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

69 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svpkvch materiálů (dalších 29 km)
60 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné)
61 PoDlatekza uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce iskládkovné!
62 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

F. /Přesun hmot/
63. Přesun hmot pro pozerrtni komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonem nebo

živičným (přesun materiálu, nářadí, strojů po Staveništi)
í

G / Vecřfe/á/ rozpočtové náklady/

64 VRN - zařízeni staveniště (práce při provozu investora) kpl
65. VRN - zkouška pláně geotechnická, vytyčeni inženýrských sítí, geodetické práce před 

výstavbou (přípravně práce) a po výstavbě (zaměření skutečného provedení), 
dodavatelská projektové dokumentace (prováděcí projekt), aktualizace výkazu výměr dle 
výsledků sond, broiektová práce dokumentace skutečného provedení

kpl

68 Celkový úklid stavby - (uvedeni do původního stavu) kpl

Celková cena bez DPH - (součet položek A* G) 3 749 595.84

DPH 21 % 787 415.13
Cena včetně DPH - (součet položek A ♦ G) 4ŠátÓ1Ů.éé

Zpracoval. ttchnik PS 0014 ing. Vladimír Slote
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