


SMLOUVA  O  DÍLO  Č. 487/18/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:


Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
e-mail: sekretariat@lslany.cz
tel.:  +420 313 502 074
(dále také jen jako "objednatel")

a

Roman RAJTR
se sídlem Kozmice 4, Strážiště, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
IČO 72584530
DIČ CZ7901153469
číslo bankovního účtu XXXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___________________ soudem v _______________ , spis. zn. __________________
e-mail: XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXX
(dále také jen jako "zhotovitel")

I.
Úvodní ustanovení

I.1	Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

I.2	Závazky smluvních stran sjednané v předchozím odstavci tohoto článku budou splněny za podmínek sjednaných touto smlouvou.

II.
Předmět smlouvy a předmět díla

II.1	Předmětem této smlouvy je zhotovení díla, a to:
část č. 1. Oprava oplocení kolem hájovny č.p. 53 v Lánech
část č. 2. Rekonstrukce oborního plotu Lánské obory (dále jen „dílo“). 

	Pro realizaci části č. 1. veřejné zakázky byla vypracována projektová dokumentace, která byla zhotoviteli poskytnuta. Specifikace a přesný popis díla je uveden v projektové dokumentaci a dále ve výkazu výměr, který se stává jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo a je pro obě smluvní strany závazná (dále jen „projektová dokumentace“).

	Specifikace předmětu plnění části č. 2. veřejné zakázky je uvedena ve výkazu výměr, který se stává jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy o dílo a je pro obě smluvní strany závazná.

II.2	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s výše specifikovanou projektovou dokumentací k dílu a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel provedl prohlídku staveniště a je s jeho stavem plně seznámen a prohlašuje, že jím uvedená cena za dílo je dostatečná na kompletní dokončení díla tak, aby bylo plně způsobilé k plánovanému užívání, které je charakterizováno v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr.

II.3	Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze spravedlivě požadovat a při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval projektovou dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že nemá žádné dotazy ani připomínky k provádění nebo podobě díla. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřijme zhotovitelovy reklamace, týkající se nedostatečného popisu díla v projektové dokumentaci.

II.4	Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. Zhotovitel také výslovně prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a odborně způsobilý k provedení díla dle této smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.

II.5	Předmětem díla je zejména provedení těchto činností zhotovitelem:
· kompletní dodávka stavebních prací v rozsahu potřebném a stanoveném touto smlouvou ke zhotovení funkčního, bezpečného a provozuschopného díla dle této smlouvy
· provedení, dokončení, údržba předmětu díla do doby konečného předání předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků a souvisejících ostatních činností, mechanismů, materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb a činností, nezbytných pro dokončení díla v souladu s jeho určením
· provedení veškerých předepsaných zkoušek, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizních zpráv a dalších dokladů, které jsou nezbytné pro předání a užívání díla
· zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění povinností dle této smlouvy, uložení přebytečné zeminy, nezbytná protihluková a protiprašná opatření eliminující vliv stavby na její okolí a další práce a dodávky předvídatelné v době uzavření této smlouvy
· vybudování vlastního zařízení staveniště, jeho provoz, údržba, jakož i demontáž, odvoz a likvidace vč. jeho zabezpečení a případné ostrahy
· doprava veškerého materiálu pro provedení díla na staveniště a jeho nezbytný přesun v rámci staveniště, vyrovnání se se ztíženými dopravními a pracovními podmínkami
· stavební přípomoce, provizorní a dočasná opatření zejména s ohledem na negativní povětrnostní vlivy, náklady na BOZP, náklady na zabezpečení a ostrahu díla až do předání bezvadného díla objednateli, osvětlení vlastního pracoviště, předkládání vzorků vybraných materiálů a výrobků k posouzení, ochrana a zabezpečení strojů a materiálů ponechaných na staveništi, provedení veškerých prostupů, otvorů, změn tvaru konstrukcí nutných pro ostatní dodávky a práce, a to vše v rámci koordinace s ostatními profesemi, náklady na media, energie, vodu, veškerý potřebný pomocný a montážní materiál a každodenní průběžný úklid pracoviště při a po ukončení prací.

II.6		Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost. 

II.7	Zhotovitel bude práce realizovat s dostatečným počtem pracovníků, a bude-li to potřeba ve vícesměnném provozu a v jiných dnech než pracovních.

III.
Místo a termín provedení díla

III.1	Místem provádění díla je:
část č. 1 - obec Lány, Středočeský kraj, pozemky parc.č. st. 54, 81, 795/1 v k.ú. Lány,
část č. 2 - Lánská obora.

III.2	Zhotovitel je povinen zahájit práce do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od předání staveniště. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků včetně dokladové části objednateli do 31.12.2018.

III.3	Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů ode dne protokolárního předání staveniště objednatelem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
         
III.4	Staveniště bude předáno zhotoviteli do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel bude k převzetí staveniště vyzván na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po předání a převzetí díla.

III.5	Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu odpovídající přerušení provádění díla s tím, že zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí (např. práce o víkendech, svátcích, noční práce) k minimalizaci termínových dopadů. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli přerušení provádění prací na části díla, je zhotovitel povinen tyto práce přerušit, zároveň je povinen pokračovat v provádění prací na ostatních částech díla a dodržet tomu odpovídající dílčí termíny. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu prací a takto upravený předat bezodkladně objednateli k odsouhlasení. V případě, že objednatel bude nucen přerušit provádění díla z důvodů na straně zhotovitele (ohrožení bezpečnosti provádění díla nebo životů nebo zdraví osob nebo hrozba vzniku rozsáhlé újmy, nebo dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou), nebudou v důsledku takového přerušení posunuty jednotlivé milníky ani termín pro dokončení díla a zhotovitel ponese veškeré náklady vzniklé objednateli v důsledku přerušení 
díla a v souvislosti s ním, jakož i náhradu veškeré újmy, která objednateli vznikne v důsledku neplnění této smlouvy zhotovitelem.

IV.
Podklady pro provedení díla

	Zhotovitel potvrzuje svým podpisem této smlouvy, že projektovou dokumentaci (kterou obdržel při zadávacím řízení) a výkazy výměr odborně přezkoumal a neshledal v nich žádné vady či nedostatky. V případě zjištění závad, rozdílů a neúplností je zhotovitel povinen na toto objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit. V případě, že tuto povinnost nesplní, odpovídá za újmu, které by objednateli nevznikly, pokud by zhotovitel tuto povinnost řádně a včas splnil. Objednatel potvrzuje správnost a úplnost předané projektové dokumentace a výkazu výměr.
V.
Cena díla

V.1	Pevná cena za provedené dílo dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

	Dílo
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč vč. DPH

	Oprava oplocení kolem hájovny č.p. 53 v Lánech
	XXXXXXX
	XXXXXXX
	XXXXXXXX

	Rekonstrukce oborního plotu Lánské obory
	XXXXXXX
	XXXXXXX
	XXXXXXXX

	CELKEM
	1 036 644,21
	217 695,28
	1 254 339,49



V.2	Zhotovitel prohlašuje, že cena díla byla stanovena se znalostí a se zohledněním veškerých technických, kvalitativních a jiných podmínek nezbytných k realizaci díla a obsahuje veškeré náklady pro kvalitní provedení díla. 

V.3	K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat si DPH v zákonem stanovené aktuální platné výši. 

V.4	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení místa provádění díla a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Jedná se například o náklady na dodávky el. energie, plynu, vodné, stočné, telefonní poplatky, náklady zajištění ostrahy předmětu díla, veškeré náklady související se záborem ploch pro zařízení místa provádění díla, náklady na čištění komunikací dotčených realizací díla, náklady likvidace odpadů a jejich ukládání na skládky, náklady protipožárního zabezpečení, náklady dopravy a skladování, náklady na demoliční práce, mzdové a jiné vnitřní náklady zhotovitele apod. Toto platí, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

V.5	Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílů a zařízení potřebných k provádění díla a jejich přesun na místo provádění díla, není-li smluvními stranami nebo v této smlouvě dohodnuto jinak.


V.6	V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.

V.7	Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

V.8	Smluvní cena díla může být upravena o ceny případných méněprací (neprovedených prací), nebo objednatelem dodatečně požadovaných prací - víceprací.

V.9	Úhradu ceny za vícepráce je zhotovitel oprávněn nárokovat pouze v případě rozšíření předmětu díla na žádost objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést jakékoliv vícepráce či akceptovat jakékoli méněpráce nebo změnu materiálů, technologií a výrobku oproti Projektové dokumentaci nebo výkazu výměr, které budou vyžádány objednatelem.

V.10	Provedení víceprací/méněprací/ nebo jiná změna díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Dojde-li při realizaci díla ke změně rozsahu předmětu díla (např. pokud při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla nebo pokud při realizaci budou zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace),  je zhotovitel povinen potřebu provedení této změny při provádění díla objednateli s dostatečným časovým předstihem, nejméně pěti (5) pracovních dnů, písemně oznámit. Zhotovitel má právo na úhradu víceprací teprve po jejich odsouhlasení objednatelem.

V.11	Případná změna rozsahu prací bude oceněna dle Cenové nabídky zhotovitele. Pokud příslušná položka nebude uvedena v Cenové nabídce zhotovitele, bude použita cena tržní, obvyklá v daném čase a místě plnění. V případě požadavku objednatele doloží zhotovitel rozbor ceny. V případě sporu o výši ceny budou jednotlivé položky oceněny dle aktuálních cenových sborníků vydaných firmou RTS a.s., IČO: 255 33 843, pro období, ve kterém mají být práce realizovány.

V.12	Objednatel je oprávněn vydávat zhotoviteli písemné instrukce, pokud jde o:

· provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality, v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací. Oprávněné náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele

· odstranění anebo náhradu jakékoliv práce nebo materiálu, který nebude v souladu s podmínkami této smlouvy.

VI.
Platební podmínky

VI.1	Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla za níže sjednaných podmínek. 

VI.2	Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) po předání celého předmětu plnění dle této smlouvy objednateli bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

VI.2	Objednatel požaduje, aby na každou část díla byla vystavena samostatná faktura, tzn. faktura na „Opravu oplocení kolem hájovny č.p. 53 v Lánech“ a faktura na „Rekonstrukci oborního plotu Lánské obory“.

VI.3	Faktury musí obsahovat údaje požadované právními předpisy, tj. zejména tyto údaje a přílohy:

· označení a číslo faktury,
· název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
· předmět platby a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
· fakturovanou finanční částku a způsob platby,
· razítko a podpis osoby, která za zhotovitele fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
· údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH u konečné faktury za dílo),
· číslo smlouvy, objednávky a název akce,
· soupis provedených prací - příloha faktury
· předávací protokol (předání bez vad a nedodělků).

VI.4	Nebudou-li faktura obsahovat správné či úplné údaje a/nebo veškeré požadované přílohy, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

VI.5	Povinnost k úhradě dle této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
VI.6	Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávku vůči objednateli třetí osobě a není možné ji nárokovat jiným způsobem ani postoupit jiná svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části jakýmkoliv třetím osobám.

VII.
Předání a převzetí díla

VII.1	Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem, příp. okamžikem písemného potvrzení objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, pokud při předání a převzetí dílo nějaké takové vady a nedodělky vykazovalo. V zápisu musí být výslovně uvedeno prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

VII.2	Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů, od termínu stanoveného zhotovitelem, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen zajistit na předávacím řízení účast technického dozoru. Objednatel nemá povinnost převzít dílo před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. 

VII.3	Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady a to ve dvou vyhotoveních:

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a výrobků, technické listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty
· doklady o uložení odpadů týkajících se výstavby dle této smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy zhotovitelem dodaných výrobků a konstrukcí
· stavební deník (případně deníky) - originál.

VII.4	Bez dokladů uvedených v čl. VII.3 nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

VII.5	Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky.

VIII.
Vlastnictví díla

	Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem, a to i kdyby ke škodě došlo i jinak. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

IX.
Povinnosti zhotovitele

IX.1	Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako by dílo prováděl sám. 

IX.2	Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese (obsluhy VZV, obsluhy stavebních strojů a zařízení, apod.). Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. 

IX.3	Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech dle této smlouvy. 

IX.4	Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. 

IX.5	Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení.

IX.6	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši 500.000,- Kč po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

IX.7	Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, předanou projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru objednatele a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

X.
Stavební deník a kontrola prováděných prací

X.1	Smluvní strany sjednávají, že pro vyřizování záležitostí souvisejících s realizací této smlouvy budou používat stavební deník. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavby. Stavební deník bude psán ve třech vyhotoveních. Za vedení stavebního deníku je zodpovědný zhotovitel.

X.2	Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit ani doplňovat tuto smlouvu.

X.3	Do stavebního deníku budou smluvní strany zaznamenávat zejména:

· předání staveniště
· výzvy zhotovitele objednateli k provedení kontroly částí díla (zejména částí, které mají být další stavební činností zakryty)
· výsledky kontrol provádění díla objednatelem
· veškeré doklady a úřední opatření orgánů státní správy
· připomínky a vyjádření autorského dozoru
· požadavky zhotovitele na poskytnutí součinnosti objednatele
· uskutečnění kontrolního dne a jeho výsledek
· další významné skutečnosti

X.4	Každá smluvní strana je povinna reagovat na zápis ve stavebním deníku do 5ti dnů od provedení zápisu.

X.5	Vedle stavebního deníku lze činit zápisy o záležitostech díla rovněž v samostatných zápisech podepisovaných zástupci objednatele i zhotovitele prováděných mimo stavební deník.

X.6 	Objednatel v zastoupení technického dozoru, bude na místě plnění organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 3 kalendářní dny před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným (akceptuje se rovněž zaslání mailem v podobě naskenované kopie originálu podepsaného všemi zúčastněnými). Objednatel zapisuje rovněž datum konání kontrolního dne a jeho závěry do deníku.

XI.
Technický dozor objednatele

XI.1	Objednatel prohlašuje, že si k výkonu funkce technického dozoru zvolí kvalifikovanou osobu, která splňuje zákonem předepsané podmínky pro výkon této funkce a zhotovitel prohlašuje, že umožní objednateli výkon technického dozoru

XI.2	Technický dozor objednatele musí postupovat v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, technickými normami a jinými technickými předpisy, právním řádem a rozhodnutími orgánů státu a obecní samosprávy.

XI.3	Technický dozor objednatele musí řádně provádět kontrolu stavby v rozsahu sjednaném s objednatelem a v případě zjištění nedostatků je povinen učinit zápis ve stavebním deníku. Za tímto účelem má technický dozor objednatele právo přístupu na stavbu kdykoliv v průběhu provádění díla. 

XI.4	Je- li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků nebo hrozí- li vznik vážné škody, je technický dozor objednatele povinen neprodleně informovat odpovědného pracovníka zhotovitele a do jeho konečného rozhodnutí případně i zastavit stavební práce.

XI.5	Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do podnikatelské činnosti zhotovitele ani svými jednáními s pracovníky zhotovitele měnit nebo doplňovat tuto smlouvu.

XI.6	Zhotovitel zajistí účast statutárního orgánu nebo kompetentního pracovníka k projednání oprávněnosti vad vytýkaných technickým dozorem objednatele a k projednání způsobu jejich odstranění.


XII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

XII.1		V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do dne dokončení a předání díla. 

XII.2	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu (nedodělek) a každý den prodlení s odstraněním vady (nedodělku). 

XII.3	V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

XII.4	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

XII.5	V případě prodlení objednatele s úhradou úplného daňové dokladu se objednatel zavazuje zaplatit zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII.
Záruka za jakost díla

XIII.1	Za jakost provedení díla přejímá zhotovitel záruku. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost dodaného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím díla objednatelem.

XIII.2	Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré odstranitelné vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, a poskytne přiměřenou slevu z ceny díla za neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání díla. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání díla poskytne zhotovitel objednateli bezplatně nové bezvadné plnění.

XIII.3		Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla, a to písemně reklamačním protokolem zaslaným poštou či emailem. Zhotovitel je povinen se dostavit k prohlídce a posouzení vady díla nejpozději do sedmi pracovních dnů, ode dne doručení reklamačního přípisu objednatele. O prohlídce vady sepíší smluvní strany reklamační protokol, ve kterém zhotovitel sdělí způsob a termín provedení oprav. Opravy musí být zhotovitelem zahájeny do 5ti pracovních dnů od prohlídky vady. Vady musí být odstraněny bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté mezi objednatelem zhotovitelem, nejpozději však do 30 dnů od nahlášení vady, u vad havarijních bez zbytečného odkladu nejpozději však do 24 hodin od nahlášení vady. V případě, že klimatické podmínky neumožní zahájit odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je zhotovitel povinen provést do doby odstranění vad sanační práce, které zabrání vzniku případných škod či dalších škod a písemně se zavázat k provedení oprav do určitého termínu. V případě, že zhotovitel ve sjednaných termínech se nedostaví k prohlídce vady či nenastoupí k odstranění vad či vady neodstraní, má objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. 

XIV.
Závěrečná ustanovení

XIV.1		Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami, účinnosti pak pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

XIV.2	Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude doručováno na novou adresu.

XIV.3	Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou obou stran.

XIV.4	Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

XIV.5	Shledá-li kterýkoliv příslušný soud jakékoliv ustanovení této Smlouvy za neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této Smlouvy platná a účinná. V tomto případě uzavřou Strany smluvní strany dodatky k této Smlouvě nezbytné k tomu, aby v zákonných mezích byly zachovány či dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům neplatného či nevynutitelného ustanovení.

XIV.6	Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

XIV.7	Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

XIV.8	Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
	Příloha č. 1	Projektová dokumentace - na CD (oddělitelná součást)
	Příloha č. 2	Oceněný výkaz výměr - Oprava oplocení kolem hájovny č.p. 53 v Lánech
Příloha č. 3	Oceněný výkaz výměr pro část č. 2 - Rekonstrukce oborního plotu Lánské obory
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