



Smlouva č.
o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace v Opavě

I.
Účastníci smlouvy

1. Statutární město Opava

Se sídlem: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

Zastoupeno ve věcech

smluvních:

technických:

[redacted]

[redacted]

odboru majetku města

Magistrátu města Opavy

[redacted]

odboru majetku města

Magistrátu města Opavy

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

[redacted]

ID datové schránky: 5eabx4t

(dále jen „statutární město Opava“)

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

Zastoupena ve věcech:

smluvních:

[redacted]

Ing. Anatolien F. Černíkova, generální ředitelkou, na základě pověření

uděleného představenstvem společnosti dne 21. 4. 2015

technických:

[redacted]

IČ: 45193665

DIČ: CZ45193665

Bankovní spojení: ING Bank N.V.

Číslo účtu:

[redacted]

ID datové schránky: 4xff9pv

(dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“)

(dále společně jen „účastníci smlouvy“)

Výše uvedení účastníci smlouvy uzavírají dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace v Opavě, Kolofíkovo nábřeží.

II.
Předmět smlouvy

1. Účastníci smlouvy konstatují, že v lokalitě statutárního města Opavy na ul. Kolofíkovo nábřeží, na pozemcích parc. č. 2681, parc. č. 2728 a parc. č. 2790 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, bude realizována stavba vodovodu s názvem „Opava-

Kateřinky, Kolofikovo nábřeží, ul. Ratibořská – rekonstrukce vodovodu, jejímž investorem je SmVaK Ostrava a.s. (dále také jen „stavba“). Součástí této stavby je stavební rýha v komunikaci pro výměnu původního vodovodu včetně připojení přípojek a s tím související následná obnova komunikace v rozsahu 50% celkové plochy komunikace na pozemcích parc. č. 2681, parc. č. 2728 a parc. č. 2790 v katastrálním území Kateřinky u Opavy.

- Statutární město Opava hodlá provést souběžně s výše uvedenou stavbou realizovanou SmVaK Ostrava a.s. realizaci díla „**Oprava obrusné vrstvy vozovky na Kolofikově nábřeží**“ související s obnovou povrchu komunikace ve zbývajícím rozsahu celkové plochy komunikace, dle podmínek, které byly dohodnuty na jednání konaném dne 8. 8. 2017. Záznam z jednání konaného dne 8. 8. 2017 je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
- Předmětem této smlouvy je vymezení vztahu účastníků smlouvy za účelem koordinace při zajištění komplexní rekonstrukce předmětné komunikace a stanovení finančních podílů obou účastníků dohody na skutečných nákladech na realizaci obnovy komunikace.
- Realizaci obnovy komunikace zajistí smluvně SmVaK Ostrava a.s. u budoucího zhotovitele výše uvedené stavby.
- SmVaK Ostrava a.s. zajistí obnovu komunikace s dokončením a předáním dokončených staveb v předpokládaném termínu 09/2018.

III.

Společné financování

- Statutární město Opava se zavazuje uhradit SmVaK Ostrava a.s. skutečně vynaložené náklady na obnovu komunikace dle doložené cenové nabídky zhotovitele stavby, která je řešena v rozpočtových položkách uvedených v Příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy (položkové ceny jsou doplněny z rozpočtu zhotovitele stavby kanalizace).
- Statutární město Opava se zavazuje částku uvedenou v Příloze č. 1 uhradit na účet SmVaK Ostrava a.s. uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po ukončení realizace obnovy komunikace a po protokolárním předání stavby bez vad a nedodělků mezi statutárním městem Opavou a SmVaK Ostrava a.s..

IV.

Práva a povinnosti účastníků smlouvy

Úhradou nákladů dle čl. III. této smlouvy považuje statutární město Opava svůj závazek vyplývající z této smlouvy s konečnou platností za vypořádaný.

V.

Závěrečná ustanovení

- Účastníci smlouvy se dohodli, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední z účastníků smlouvy a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit jen na základě písemné dohody účastníků smlouvy.
- Podpisem této smlouvy projevují účastníci smlouvy svoji svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli k jejímu uzavření. Prohlašují, že smlouva není uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek
- Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dvě paré smlouvy.
- Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s objednatelem, zhotovitel v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Objednatel se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese zhotovitele: www.smvak.cz.


Účastníci smlouvy se dohodli, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhý účastník smlouvy. Účastník smlouvy uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhému účastníkovi smlouvy.

5. Tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Opavy dne 18. 7. 2018 usnesením číslo 3350/88 RM 18.

V Ostravě dne: 21. 08. 2018


V Opavě dne: 03 -09- 2018

Za SmVaK Ostrava a.s.:



Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1238/189, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 9

Za statutární město Opava:



ROZPOČET

Stavba: Opava-Kateřinky, Kolofikovo nábřeží, ul. Ratibořská - rekonstrukce vodovodu
 Objekt: SO 06 - Oprava vozovky MK Kolofikovo nábřeží (stavebníkem je SM Opava)
 Místo: Opava, Kolofikovo nábř., ul. Ratibořská Datum: 10. 5. 2018
 Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Projektant: XXXXXXXXXX
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 576 481,35

HSV - Práce a dodávky HSV

2 576 481,35

1 - Zemní práce

188 116,16

1	K	11310716P	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drceného tl 150 mm	m ²	495,000	42,18	20 879,10
2	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	495,000	44,21	21 883,95
3	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² bez překážek v trase	m ²	3 215,000	32,71	105 162,65
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	486,000	57,34	27 867,24
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	14,850	129,18	1 918,32
6	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	495,000	21,02	10 404,90

5 - Komunikace pozemní

1 427 438,87

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	495,000	80,82	40 005,90
8	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - výměna podkladních vrstev 20%	m ²	99,000	105,64	10 458,36
9	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m ²	495,000	230,72	114 206,40
10	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m ²	m ²	3 978,000	15,45	61 460,10
11	K	573211113	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m ² s podrceným kamenivem frakce 2-4mm	m ²	495,000	18,54	9 177,30
12	K	574R1	Asfaltová pružná membrána SAMI 3kg/m ² s podrceným kamenivem frakce 8-11 6kg/m ²	m ²	643,000	206,00	132 458,00
13	K	574R2	Sanace trhlin	m	385,000	114,33	44 017,05
14	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	3 215,000	258,53	831 173,95
15	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	763,000	239,99	183 112,37
16	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	24,000	57,06	1 369,44

8 - Trubní vedení

316 887,99

17	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti (poklapy, mříže, povrchové znaky apod.)	kus	69,000	1 812,85	125 086,65
18	K	899331111	Oprava uliční vpusti (mříž, rám, prstenec, kalový koš)	kus	37,000	1 694,52	62 697,24
19	M	592238640	Vyrovňovací prstenec BUP10A pod mříže 50/50	kus	37,000	252,70	9 349,90
20	M	592238731	Vtoková mříž KMD1 DIN 19583 9/13 D400 ČSN EN 124 rovná 50/50, materiál: litina/beton, rám: DIN 19583-9, mříž: DIN 19583-13	kus	37,000	2 687,26	99 428,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	592238740	Kalový koš vysoký A4 podle DIN 4052 určený pro mříže 50/50, materiál koše: žárově zinkovaný plech	kus	37,000	549,34	20 325,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

206 991,45

22	K	900R3	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	11 357,09	11 357,09
23	K	900R5	Obnova vodorovného dopravního značení	kpl	1,000	20 627,96	20 627,96
24	K	900R99	Náklady jinde neuvedené	kpl	1,000	0,00	0,00
25	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	597,000	125,31	74 810,07
26	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	9,912	2 379,67	23 587,29
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,955	2 804,73	25 116,36
28	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	24,000	26,11	626,64
29	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	320,000	115,51	36 963,20
30	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 452,000	5,67	13 902,84

997 - Přesun sutě

429 310,21

31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	786,720	216,51	170 332,75
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 080,480	9,45	66 910,54
33	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	55,890	168,65	9 425,85
34	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	587,280	284,54	167 104,65
35	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	143,550	108,23	15 536,42

998 - Přesun hmot

7 736,67

36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	131,688	58,75	7 736,67
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

NÁZEV STAVBY: Opava-Kateřinky, Kolofíkovo nábřeží, ul. Ratibořská – rekonstrukce vodovodu

ČÍSLO STAVBY: 50067

DATUM: 08.08.2017

JEDNÁNÍ ČÍSLO: 03

PŘÍTOMNI: Za SmVaK Ostrava - [REDAKCE]
za projektanta rekonstrukce vodovodu - [REDAKCE]
za MM Opavy - [REDAKCE]
za TS Opava - [REDAKCE]

Účel jednání:

Koordinace staveb rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Kolofíkovo nábřeží s opravou povrchu vozovky MK Kolofíkovo nábřeží.

Na jednání bylo projednáno:

1. SmVaK Ostrava jako investor připravují stavbu „Opava-Kateřinky, Kolofíkovo nábřeží, ul. Ratibořská – rekonstrukce vodovodu“.

Předmětem stavby je oprava vodovodních řadů v ul. Ratibořská v úseku od křižovatky ul. Ratibořská x Vodní po křižovatku ul. Ratibořská x Partyzánská v celkové délce cca 142 m a rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Kolofíkovo nábřeží ve 2 úsecích, první úsek se nachází od křižovatky ul. Kolofíkovo nábřeží x Ratibořská po SŠ technickou v délce cca 744 m, druhý úsek se nachází před SŠ technickou-internátem v délce cca 60 m. Úsek vodovodního řadu mezi SŠ technickou a SŠ technickou-internátem není předmětem rekonstrukce.

Oprava vodovodních řadů v ul. Ratibořská bude provedena otevřeným výkopem ve stávajících trasách, profilech i niveletách potrubí. Jedná se o profily potrubí DN 80 a DN 150. Stávající trasy se nacházejí v dlážděném chodníku MK Ratibořská, v železobetonovém chodníku silničního mostu Ratibořská a v živičném chodníku MK Ratibořská.

Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Kolofíkovo nábřeží bude provedena otevřeným výkopem v nové trase v profilu potrubí DN 100. Nová trasa se nachází převážně ve vozovce MK Kolofíkovo nábřeží a dále v chodníku a nezpevněné travnaté ploše MK Kolofíkovo nábřeží.

[REDAKCE] – projektová činnost ve výstavbě

Mírová 820/36, 746 01 Opava, Předměstí

IČ: 88365794

Pro tuto stavbu se v současné době zpracovává dvoustupňová PD (DÚR a DSP). Provedení stavby je plánováno podle původních předpokladů v průběhu roku 2018 v období 04-10/2018 (viz. dopis z 11.07. 2018 na TS Opava) při délce stavby cca 3 měsíce.

2. TS Opava připravují stavbu opravy vozovky MK Kolofíkovo nábřeží v úseku od křižovatky ul. Kolofíkovo nábřeží x Ratibořská po křižovatku ul. Kolofíkovo nábřeží x Fügnerova. Investorem stavby je MM Opavy. Předmětem stavby je oprava vrchní obrusné vrstvy vozovky MK Kolofíkovo nábřeží. Součástí opravy je i sanace podkladních vrstev vozovky v cca 3 dílčích místech.

Podkladem pro opravu vozovky MK Kolofíkovo nábřeží je zpracovaná zpráva společnosti IMOS Brno, a.s. v říjnu 2016 s názvem „Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraných úsecích místních komunikací v Opavě MK Pekařská a MK Kolofíkovo nábřeží“.

Zahájení stavby bylo plánováno podle původních předpokladů v polovině července 2017.

3. Na začátku července 2017 požádal projektant o předběžné stanovisko TS Opava k požadavkům na rozsah vyspravení vozovky MK Kolofíkovo nábřeží pro stavbu rekonstrukce vodovodního řadu s plánovaným termínem provedení stavby v průběhu roku 2018. Na základě upřesnění termínu provedení stavby rekonstrukce vodovodního řadu SmVaK Ostrava (viz. výše uvedený dopis z 11.7.2017) bylo zahájení stavby opravy vozovky MK Kolofíkovo nábřeží TS Opava zastaveno a přesunuto na rok 2018 až po provedení stavby rekonstrukce vodovodního řadu.
4. Bylo dohodnuto, že stavba rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Kolofíkovo nábřeží bude provedena po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v roce 2018 tak, aby nejpozději v termínu do 31.10. 2018 bylo ukončeno vyspravení a oprava povrchů MK Kolofíkovo nábřeží.
5. Bylo dohodnuto, že vyspravení a oprava povrchu vozovky MK Kolofíkovo nábřeží bude provedena 1 firmou.

V PD budou zohledněny závěry výše uvedené zprávy společnosti IMOS Brno, a.s.

6. Bylo dohodnuto poměrové rozdělení nákladů na vyspravení a opravu obrusné vrstvy vozovky MK Kolofíkovo nábřeží v jednotlivých úsecích (oproti původním předpokladům byl TS Opava rozšířen rozsah opravy vozovky MK Kolofíkovo nábřeží o úsek od křižovatky ul. Kolofíkovo nábřeží x Fügnerova po SŠ technickou-internát, rozšířením rozsahu je pokryt celý úsek trasy rekonstrukce vodovodního řadu).

Úsek č. 1:

úsek od křižovatky ul. Kolofíkovo nábřeží x Ratibořská po projektovaný překop vozovky MK Kolofíkovo nábřeží, který se nachází mezi objekty č. p./č. o. 1128/3 a 1125/4 – TS Opava 100 % plochy vozovky.

Úsek č. 2:

úsek od projektovaného překopu vozovky MK Kolofíkovo nábřeží, který se nachází mezi objekty č. p./č. o. 1128/3 a 1125/4 po křižovatku ul. Kolofíkovo nábřeží x Fügnerova-SmVaK Ostrava 50 % plochy vozovky, TS Opava 50 % plochy vozovky.

Úsek č. 3:

úsek od křižovatky ul. Kolofíkovo nábřeží x Fügnerova po SŠ technickou – SmVaK Ostrava část vozovky mezi přídlažbou a 0,5 m přesahem za okraj výkopu ve vozovce, TS Opava zbývající část plochy vozovky.

Úsek č. 4:

úsek mezi SŠ technickou a SŠ technickou-internátem - TS Opava 100 % plochy vozovky.

Úsek č. 5:

úsek mezi před SŠ technickou-internátem - SmVaK Ostrava 50 % plochy vozovky, TS Opava 50 % plochy vozovky.

7. Bylo dohodnuto, že náklady na vyspravení vozovky MK Kolofíkovo nábřeží připadající na SmVaK Ostrava, na rekonstrukci vodovodního řadubudou zahrnuty ve stavebním objektu „SO 01 Rekonstrukce vodovodního řadu, ul. Kolofíkovo nábřeží“.

Náklady na opravu vozovky MK Kolofíkovo nábřeží připadající na TS Opava budou zahrnuty v samostatném stavebním objektu „SO 06 Oprava vozovky MK Kolofíkovo nábřeží“.

Součástí PD bude situační výkres s vyznačením rozdělení plochy pro vyspravení a opravu vozovky MK Kolofíkovo nábřeží – část SmVaK Ostrava, část TS Opava.

8. Bylo dohodnuto, že do PD budou zapracovány náklady na rekonstrukci přídlažby, 50 % délky přídlažby jižního jízdního pruhu, 50 % délky přídlažby severního jízdního pruhu. Dále budou do PD zapracovány náklady na výškovou úpravu stávajících poklopů a mříží ve vozovce. Rozdělení nákladů výše uvedených položek mezi SmVaK Ostrava a TS Opava se bude řídit podle rozdělení ploch na vyspravení a opravu vozovky MK Kolofíkovo nábřeží.

U všech stávajících uličních vpustí budou zapracovány náklady na výměnu prstence pod rámem s výměnou rámu a litinové mříže v bezpantovém provedení. Náklady na tyto úpravy budou započteny do samostatného stavebního objektu „SO 06 Oprava vozovky MK Kolofíkovo nábřeží“.

9. Stávající uliční vpusti narušené výkopovými pracemi budou vyspraveny. V chodníku budou použity uliční vpustě z plastových dílců, ve vozovce betonové prefabrikované, v obou případech s litinovou mříží v bezpantovém provedení.
10. Do doby zahájení stavby bude uzavřena, pro umístění rekonstruovaného vodovodního řadu ve vzdálenosti do 0,5 m od obrubníku, dohoda o součinnosti v ochranných pásmech.

11. Zpracovaná PD bude zaslána mj. TS Opava s žádostí o stanovisko.

V Opavě, 08.08. 2017

Zapsal:

