

Krycí list zadání

Zakázka :	Klimatizace budovy A v OK, a.s.	Část :	Souhrný rozpočet				
Faktura :							
Zakázka číslo :	MOJ18069	Umístění :					
Stavební objekt číslo :		Investor :	Ostravské komunikace, a.s.				
Rozpočet číslo :	xxxxxxx	Objednal :					
Dodatek číslo :		Projektant :	xxxxxxxxxxxxxx				
Archivní číslo :		Zpracoval :	xxxxxxxxxxxxxx				
Datum :	17.08.2018	Soubor :					
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV		4 534 852,92					
PSV							
MON							
VRN							
OST							
Celkem		4 534 852,92					
Základní rozpočtové náklady			4 534 852,92 Kč				
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			4 534 852,92 Kč		Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH			Dne:
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň		
21 %	4 534 852,92 Kč	952 952 319,11 Kč					
15 %							
0 %							
	4 534 853,00 Kč	952 319,20 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)			Dne:
5 487 172,20 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	Razítko:

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18069** Klimatizace budovy A v OK, a.s.

Souhrnný rozpočet

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									4 534 852,92 Kč	0,00	4 534 852,92	0,00	0,00	0,00	952 319,20
001	B				Klimatizace budovy A v OK, a.s.				x	0,00	x	0,00	0,00	0,000	0,00
001	O			HSV	Klimatizace budovy A v OK, a.s.				x	0,00	x	0,00	0,00	0,000	0,00
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1	001			Stavební práce pro VZT, ZTI a elektro	1,000	kpl		x		x				21 %
P	2	002			Vzduchotechnika a chlazení	1,000	kpl		x		x				21 %
P	3	003			ZTI	1,000	kpl		x		x				21 %
P	4	004			Elektroinstalace	1,000	kpl		x		x				21 %
999	O	VRN			přirážky				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1	999991111			Zařízení staveniště - náklady na sociální zázemí staveniště - chemická toaleta vč. osazení, odstranění a údržby - ochrana stávajících kabelů a potrubí v místě přejezdů - stav. přípojky el. energie a vody - úprava povrchu pro přípravu stavby - pomocné stavební konstrukce	1,000	kpl								21 %
P	2	002R02			Vytýčení stavby vč. stáv. inženýrských sítí	1,000	kpl								21 %
P	3	002R03			Geodetické zaměření dokončeného díla	1,000	kpl								21 %
P	4	002R04			Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	kpl								21 %
P	5	002R08			Inženýrská činnost - BOZP a účast technika BOZP na stavbě - Zkoušky, posudky a různá měření na stavbě	1,000	kpl								21 %