
Zakázka : Klimatizace budovy A v OK, a.s.

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz. .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00

001 B SO 01 VZT jednotky venkovní 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 20,797 0,00

001 O HSV zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 1,440 0,00
Seznam položek pro oddíl :

P 1 121112112 Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 
50 m

4,200 m3 21 %

uložení na parcele investora

6,0*3,5*0,2 4,200

P 2 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, 
plocha výkopu do 4 m2

0,495 m3 21 %

vrtání děr pro patky D 300 mm, hl. 700 mm
10*3,14*0,15*0,15*0,7 0,495

P 3 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
horninách tř. 3

0,248 m3 21 %

50 %
0,495*0,5 0,248

P 4 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

21,000 m2 21 %

P 5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1,000 m3 21 %
zásyp v místě výkopu pro uložení trubek chladiva v 6x chráničce PVC DN 100

S 6 58721200 STRUSK TR PRO SKV BET FR 8-16 1,440 t 1,000 21 %
1,0*1,44 1,440

033 O HSV sloupy a pilíře 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 3,896 0,00
Seznam položek pro oddíl :

P 1 338171123 Montáž sloupků pevného oplocení do připravených jamek vč. zalití betonem 
C 20/25

11,000 kus 21 %

S 2 R76701 Sloupek žárově pozinkovaný M 60/60/2,0 - délka 3500 mm atyp 13,000 kus 0,003 21 %
INDUSTRY typ XL

S 3 R76702 Záslepky sloupky 11,000 kus 21 %
P 4 033R01 Potrubí z tvrdého PVC- DN150 2,750 m 0,003 21 %

ztracené bednění na sloupky pro betonáž po upravený terén
11*0,25 2,750

P 5 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 0,020 m3 2,453 21 %
kolem PVC DN 150

P 6 348101220 Montáž vrátek k oplocení na sl. ocelové plochy 2-4 m2 1,000 kus 2,453 21 %
S 7 R76703 Vstupní branka 1000x2500 mm, profily 60/60/3 svařované 1,000 kus 21 %

3x závěsy včetně uchycení, 1x zámek FAB vč. úpravy sloupku pro osazení zámku, 
klika, klika

P 8 348171130 Osazení oplocení z dílců - drátěné plotové panely 18,500 m 0,045 21 %
1000x2555 - 1 kus, 2500x2555 - 7 kusů
1,0+2,5*7 18,500

S 9 R76704 Plotový panel INDUSTRY typ XL 1000x2550 mm, velikost ok 50 x 200, D 5 
mm

1,000 kus 0,025 21 %

S 10 R76705 Plotový panel délka 2500 mm, výška 2550 mm, velikost ok 50 x 200, D 4,5 
mm

7,000 kus 0,025 21 %

S 11 R76706 Úchyty drátěných panelů 4 ks na jeden sloupek 44,000 kus 21 %
11*4 44,000

P 12 348R01 Délková úprava panelů pro jednotlivá pole 7,000 kus 0,045 21 %
056 O HSV podkl.vrstvy poz. komunikací 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 7,423 0,00

Seznam položek pro oddíl :
P 1 564461121 Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku fr. 8-16 mm tl 200 mm 21,000 m2 0,283 21 %
P 2 564411121 Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku fr. 0-4 mm tl 50 mm 21,000 m2 0,071 21 %

058 O HSV kryty poz.komunikací - beton 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 2,352 0,00
Seznam položek pro oddíl :

P 1 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 5,000 m2 0,084 21 %
3,0*1,0+2,0*1,0 5,000

S 2 59381134 PANEL SILN IDZ 2/490 300X100X15 A 1,000 kus 1,119 21 %
S 3 59381136 PANEL SILN IZD JP 6 T 200X100X15 1,000 kus 0,750 21 %
P 4 058R01 D + M PZD deska 900x300x60 na podsyp z jemné strusky tl. 50 mm 1,000 kus 0,065 21 %

pro osazení venkovní jednotky pro chlazení kuchyně

059 O HSV kryty poz.komunikací - dlažba 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,200 0,00
Seznam položek pro oddíl :

Soupis prací

MOJ18069
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Zakázka : Klimatizace budovy A v OK, a.s.

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz. .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00

Soupis prací

MOJ18069

P 1 059R01 Zámková dlažba formátu 200/100, tl. 60 mm, barva červená - 0,4 m2 1,000 kus 0,200 21 %
091 O HSV doplňující konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 5,463 0,00

Seznam položek pro oddíl :
P 1 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z BP C16/20 vč.řezání
18,000 m 0,130 21 %

"BO 50x200"53,0 53,000

S 2 59217303 OBRUBNIK ZAH  50X5X20 A 37,080 kus 0,011 21 %
18*2*1,03 37,080

P 3 919726122 Fólie proti prorůstání trávy 21,000 m2 0,130 21 %
099 O HSV přesun hmot 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :
U 1 998232111 Přesun hmot pro oplocení 20,775 t 21 %

767 O PSV kovové stavební konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,022 0,00
Seznam položek pro oddíl :

P 1 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg 159,100 kg 0,000 21 %
"Z2" 44,1*3 132,300
"Z4"26,8 26,800

S 2 Z2 Rámy pod VZT jednotky z UPE 160, svařované žárově zinkované - 3 ks 138,915 kg 0,000 21 %
132,3*1,05 138,915

S 3 Z4 Rámy pod VZT jednotky z UPE 160, svařované žárově zinkované - 1 ks 28,140 kg 0,000 21 %
26,8*1,05 28,140

P 4 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg 52,800 kg 0,000 21 %
"Z3"52,8 52,800

S 5 Z3 Rámy pod VZT jednotky z UPE 160, svařované žárově zinkované - 1 ks 55,440 kg 0,000 21 %
52,8*1,05 55,440

P 6 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg 2,165 kg 0,000 21 %
"L 50/50/5"3,77*0,37 1,395
"Plotna 5/50/50"0,0981*2 0,196
"L 30/30/3"1,36*0,37 0,503
"Plotna 3/50/30"0,0353*2 0,071

S 7 R76704 Výroba + materiál rámu pro osazení rozvaděče 2,382 kg 0,000 21 %
Žárově zinkováno, 4x samořezný šroub, vč. šroubování do typového sloupku 60/60/2
vrtání děr pro uchycení rozvaděče, uchycení vlastního rozvaděče

2,165*1,1 2,382

U 8 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 21 %

002 B SO 02 VZT jednotky vnitřní 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

901 O HSV 4.patro : S1-S6 označení ve výkrese č. D.1.1-09 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Seznam položek pro oddíl :

P 1 S1 Vyřezání pásy rozměrů 150x800 mm ve fasádní omítce, polystyrenu tl. 160 
mm

2,000 kus 21 %

Po osazení konzoly doplnit pásy polystyrenem tl. 160 mm, stěrka + výztužná síť +
stěrka a fasádní omítka točená v barvě dle původní fasády
Pro osazení prodloužené konzoly venkovní jednotky na obvodové zdivo

P 2 S2 Vrtání otvoru průměru 50 mm pro chladivo v obvodové zdi z plynosilikátu tl. 
400 mm

2,000 kus 21 %

+ omítka a polystyren tl. 160 mm, vnitřní omítk, po osazení potrubí otvry začistit na fasádě a 
uvnitř

P 3 S3 SDK zakrytí trubek chladiva, rozměr 200x100x100 mm - délka 3500 mm 1,000 kus 21 %

SDK deska tl. 12,5 mm, rohové profily, tmelení, broušení + 2x malba

P 4 S4 3x vrtání otvoru průměru 50 mm ve zděné příčce tl. 150 mm z plných cihel 1,000 kus 21 %

+ 2x omítka + zpětné začištění otvorů, 1x vrtání otvorů v kuchyňské lince

P 5 S5 SDK zakrytí trubek ZTI vodorovné pod stropem, rozměr 200x100 mm - 
délka 2500 mm

1,000 kus 21 %

rohové profily + 2x malba

P 6 S6 SDK zakrytí trubek ZTI svislé, rozměr 100x100 mm - délka 3000 mm 1,000 kus 21 %
902 O HSV 3.patro : S1-S10 označení ve výkrese č. D.1.1-08 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :
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Zakázka : Klimatizace budovy A v OK, a.s.

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz. .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00

Soupis prací

MOJ18069

P 1 S1 Vrtání otvoru průměru 50 mm pro chladivo a potrubí ZTI ve zděné příčce tl. 
150 mm + 2x omítka

62,000 kus 21 %

+ zpětné začištění otvorů,

P 2 S2 Vybourání otvoru 1000x300 mm ve zděné přizdívce z plných cihel tl. 150 
mm

2,000 kus 21 %

Pro napojení ZTI do stávajících stoupaček, osazení plastových dvířek 300/300, zpětné dozdění
otvorů 1000x300 - porobetonové tvárnice tl. 150 mm, zapravení omítka + síť, 2x malba

P 3 S3 Vybourání otvoru 1000x300 mm v zástěně SDK pro napojení ZTI do 
stávajících stoupaček

2,000 kus 21 %

+ doplnění SDK zástěny včetně osazení plastových dvířek 300/300, 2x malba

P 4 S4 Odstranění zástěny SDK 300/300/350 v celé výšce patra - 3000 mm pro 
výměnu ZTI stoupačky

1,000 kus 21 %

+ osazení plastových dvířek 300/300, nová zástěna SDK rozměru 300/300/350 - délky 3000 
mm, 2x malba

P 5 S5 SDK zakrytí trubek chladiva, rozměr 200x100 mm - délka 90 bm, rohové 
profily + 2x malba

1,000 kus 21 %

Na chodbě pod podhledem, demontáž krajních desek podhledu, upravit krajní desky podhledu 
600/600 - 85 bm

P 6 S6 SDK zakrytí trubek ZTI vod. pod stropem, rozměr 200x100 mm - délka 40 
bm, rohové profily + 2x malba

1,000 kus 21 %

P 7 S7 SDK zakrytí trubek ZTI svislé, rozměr 100x100 mm - délka 3000 mm 1,000 kus 21 %
rhové profily + 2x malba

P 8 S8 SDK zakrytí trubek chladiva v kancelářích , rozměr 100x100 mm - délka 
12,0 m

1,000 kus 21 %

rohové profily + 2x malba

P 9 S9 Posunutí čidel ZS pod SDK zakrytí na chodbě 2,000 kus 21 %
včetně všech prací s tím spojených

P 10 S10 Vrtání otvoru průměru 110 mm pro chladivo ve stropní konstrukci o celkové 
tl. 300 mm

1,000 kus 21 %

Tl. ŽB prefa stropu je 250 mm, obnažení výztuže, osazení lemovacích ocel. trubek 102/6,3 - 
2x150 mm,
svaření trubek s přerušenou výztuží, po protažení trubek otvor dobetonovat

P 11 902R01 Podélná sonda v omítce nac spodní straně stropu - 50/1200 mm 1,000 kus 21 %
903 O HSV 2.patro : S1-S10 označení ve výkrese č. D.1.1-07 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :
P 1 S1 Vrtání otvoru průměru 50 mm pro chladivo a potrubí ZTI ve zděné příčce tl. 

150 mm + 2x omítka
87,000 kus 21 %

+ zpětné začištění otvorů,

P 2 S2 Vybourání otvoru 1000x300 mm ve zděné přizdívce z plných cihel tl. 150 
mm

3,000 kus 21 %

Pro napojení ZTI do stávajících stoupaček, osazení plastových dvířek 300/300, zpětné dozdění
otvorů 1000x300 - porobetonové tvárnice tl. 150 mm, zapravení omítka + síť, 2x malba

P 3 S3 Vybourání otvoru 1000x300 mm v zástěně SDK pro napojení ZTI do 
stávajících stoupaček

2,000 kus 21 %

+ doplnění SDK zástěny včetně osazení plastových dvířek 300/300, 2x malba

P 4 S4 Odstranění zástěny SDK 300/350 v celé výšce patra - 3000 mm pro 
výměnu ZTI stoupačky

1,000 kus 21 %

+ osazení plastových dvířek 300/300, nová zástěna SDK rozměru 300/350 - délky 3000 mm, 2x 
malba

P 5 S5 SDK zakrytí trubek chladiva, rozměr 200x100x100 mm - délka 75 bm, 
rohové profily + 2x malba

1,000 kus 21 %

Na chodbě umístit pod průvlaky, stávající plastové lišty budou zachovány, v některých místech 
bude SDK
zakrytí provedeno až po strop - rozměr 500/100/500 - délka 12,0 m

P 6 S6 SDK zakrytí trubek ZTI vod. pod stropem, rozměr 200x100 mm - délka 46 
bm, rohové profily + 2x malba

1,000 kus 21 %

P 7 S7 SDK zakrytí trubek ZTI vod. podél průvl., rozměr 250x100 mm - délka 10 
bm, rohové profily + 2x malba

1,000 kus 21 %
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Zakázka : Klimatizace budovy A v OK, a.s.

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz. .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00

Soupis prací

MOJ18069

P 8 S8 SDK zakrytí trubek chladiva v kancelářích , rozměr 200x200x100 mm - 
délka 12,0 m

1,000 kus 21 %

rohové profily + 2x malba

P 9 S9 Posunutí čidel ZS pod SDK zakrytí na chodbě (3ks), elektro krabice (1 ks) 4,000 kus 21 %

včetně všech prací s tím spojených

P 10 S10 Vrtání otvoru průměru 130 mm pro chladivo ve stropní konstrukci o celkové 
tl. 300 mm

1,000 kus 21 %

Tl. ŽB prefa stropu je 250 mm, obnažení výztuže, osazení lemovacích ocel. trubek 121/6,3 - 
2x150 mm,
svaření trubek s přerušenou výztuží, po protažení trubek otvor dobetonovat

P 11 903R01 Podélná sonda v omítce nac spodní straně stropu - 50/1200 mm 1,000 kus 21 %
P 12 903R02 Vyřezání a vybourání části stropu tl. 300 mm v šířce 300 mm, délka 2,4 bm 1,000 kus 21 %

bednění a odbednění - 1,2 m2, výztuž B500B-průměr 12 mm - 25,0 bm, betonáž stropu beton C 
25/30 - 0,4 m3

904 O HSV 1.patro : S1-S10 označení ve výkrese č. D.1.1-06 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Seznam položek pro oddíl :

P 1 S1 Vrtání otvoru průměru 50 mm pro chladivo a potrubí ZTI ve zděné příčce tl. 
150 mm + 2x omítka

76,000 kus 21 %

+ zpětné začištění otvorů,

P 2 S2 Vybourání otvoru 1000x300 mm ve zděné přizdívce z plných cihel tl. 150 
mm

2,000 kus 21 %

Pro napojení ZTI do stávajících stoupaček, osazení plastových dvířek 300/300, zpětné dozdění
otvorů 1000x300 - porobetonové tvárnice tl. 150 mm, zapravení omítka + síť, 2x malba

P 3 S3 Vybourání otvoru 1000x300 mm v zástěně SDK pro napojení ZTI do 
stávajících stoupaček

2,000 kus 21 %

+ doplnění SDK zástěny včetně osazení plastových dvířek 300/300, 2x malba

P 4 S4 Odstranění zástěny SDK 300/350 v celé výšce patra - 3000 mm pro 
výměnu ZTI stoupačky

1,000 kus 21 %

+ osazení plastových dvířek 300/300, nová zástěna SDK rozměru 300/350 - délky 3000 mm, 2x 
malba

P 5 S5 SDK zakrytí trubek chladiva, rozměr 200x100mm - délka 75 bm, rohové 
profily + 2x malba

1,000 kus 21 %

Na chodbě umístit pod průvlaky, stávající plastové lišty budou zachovány, v některých místech 
bude SDK
zakrytí provedeno až po strop - rozměr 500/100/500 - délka 7,0 m, v místě vedení kabelového 
roštu SDK
zakrytí umístit pod tento rošt a jeho úchyty - délka 6,0 bm

P 6 S6 SDK zakrytí trubek ZTI vod. pod stropem, rozměr 200x100 mm - délka 47 
bm, rohové profily + 2x malba

1,000 kus 21 %

P 7 S7 SDK zakrytí trubek ZTI vod. podél průvl., rozměr 250x100 mm - délka 5,5 
bm, roh. profily + 2x malba

1,000 kus 21 %

rozměr 250/100/250 - 2 bm

P 8 S8 SDK zakrytí trubek chladiva v kancelářích , rozměr 200x100 mm - délka 
17,0 m

1,000 kus 21 %

rohové profily + 2x malba

P 9 S9 Posunutí čidel ZS pod SDK zakrytí na chodbě (4ks), elektro krabice (2 ks) 6,000 kus 21 %

včetně všech prací s tím spojených

P 10 S10 Vrtání otvoru průměru 160 mm pro chladivo ve stropní konstrukci o celkové 
tl. 300 mm

1,000 kus 21 %

Tl. ŽB prefa stropu je 250 mm, obnažení výztuže, osazení lemovacích ocel. trubek 159/6,3 - 
2x150 mm,
svaření trubek s přerušenou výztuží, po protažení trubek otvor dobetonovat

P 11 904R01 Podélná sonda v omítce nac spodní straně stropu - 50/1200 mm 1,000 kus 21 %
P 12 904R02 Vyřezání a vybourání části stropu tl. 300 mm v šířce 500 mm, délka 2,4 bm 1,000 kus 21 %

bednění a odbednění - 1,2 m2, výztuž B500B-průměr 12 mm - 25,0 bm, betonáž stropu beton C 
25/30 - 0,4 m3
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Zakázka : Klimatizace budovy A v OK, a.s.

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz. .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00

Soupis prací

MOJ18069

P 13 904R03 Vrtání otvorů průměru 50 mm do skla 4,000 kus 21 %
bude upřesněno přo realizaci

P 14 904R04 V místnosti 2.21 Kuchyňka - otvor 400/400 v SDK zástěně pod 
prac.kuch.deskou

1,000 kus 21 %

Pro montáž ZTI, zpětné doplnění SDK zástěny, začištění otvorů + 2x malba

905 O HSV Přízemí : S1-S7 označení ve výkrese č. D.1.1-05 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Seznam položek pro oddíl :

P 1 S1 Vrtání otvoru průměru 50 mm pro chladivo a potrubí ZTI ve zděné příčce tl. 
150 mm + 2x omítka

13,000 kus 21 %

+ zpětné začištění otvorů,

P 2 S2 Vybourání otvoru 1000x300 mm v zástěně SDK pro napojení ZTI do 
stávajících stoupaček

1,000 kus 21 %

+ doplnění SDK zástěny včetně osazení plastových dvířek 300/300, 2x malba

P 3 S3 Odstranění zástěny SDK 300/350 v celé výšce patra - 3000 mm pro 
výměnu ZTI stoupačky

1,000 kus 21 %

+ osazení plastových dvířek 300/300, nová zástěna SDK rozměru 300/300/350 - délky 3000 
mm, 2x malba

P 4 S4 Osazení plastových dvířek 300/300, nová zástěna SDK rozměru 450x500 
mm-výška 3,0 bm

1,000 kus 21 %

2x malba

P 5 S5 Vrtání otvoru průměru 50 mm pro ZTI ve stropní konstrukci o celkové tl. 300 
mm

1,000 kus 21 %

Tl. ŽB prefa stropu je 250 mm,  po protažení trubek otvor dobetonovat

P 6 S6 Vrtání otvoru průměru 160 mm pro chladivo ve stropní konstrukci o celkové 
tl. 300 mm

1,000 kus 21 %

Tl. ŽB prefa stropu je 250 mm, obnažení výztuže, osazení lemovacích ocel. trubek 159/6,3 - 
2x150 mm,
svaření trubek s přerušenou výztuží, po protažení trubek otvor dobetonovat

P 7 S7 Vrtání otvoru průměru 50 mm pro chladivo v obvodové zdi z plynosilikátu tl. 
400 mm

2,000 kus 21 %

+ omítka a polystyren tl. 160 mm, vnitřní omítk, po osazení potrubí otvry začistit na fasádě a 
uvnitř

P 8 905R01 Podélná sonda v omítce nac spodní straně stropu - 50/1200 mm 1,000 kus 21 %
P 9 905R02 Vyřezání a vybourání části stropu tl. 300 mm v šířce 500 mm, délka 2,4 bm 1,000 kus 21 %

bednění a odbednění - 1,2 m2, výztuž B500B-průměr 12 mm - 25,0 bm, betonáž stropu beton C 
25/30 - 0,4 m3

P 10 905R03 Vrtání otvoru průměru 20 mm pro v obvodové zdi z plynosilikátu tl. 400 mm 1,000 kus 21 %

pro protažení elektro kabelu pro napájení venkovní jednotky
+ omítka a polystyren tl. 160 mm, vnitřní omítk, po osazení potrubí otvry začistit na fasádě a 
uvnitř

906 O HSV 1.PP : S1-S4 označení ve výkrese č. D.1.1-04 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Seznam položek pro oddíl :

P 1 S1 Vrtání otvoru průměru 50 mm pro chladivo, přes stávající plechové potrubí 
VZT

12,000 kus 21 %

včetně utěsnění prostupů gumovými a plastovými manžetami

P 2 S2 Vrtání otvoru průměru 160 mm pro chladivo v obvodové zdi z plynosilikátu 
tl. 400 mm

1,000 kus 21 %

+ 2x omítka a polystyren tl. 160 mm, vnitřní omítk, po osazení potrubí otvry začistit z interiéru 
zazděním a omítkou,
ze strany fasády řešit typovým prostupem od firmy GEROTop, prostupová pažnice GEROTop 
FE/F 150
délky 500 mm s délkovou úpravou na stavbě a s odstraněním kruhového límce, těsnící vložka 
PS Standard
150/2x pr.32 + 2x pr.28, přes tyto otvory budou protaženy chladící trubky a kabely pro rozvaděč
venkovních jednotek.

P 3 S3 Vrtání otvoru průměru 160 mm pro chladivo v ŽB zdi anglického dvorku tl. 
350 mm

1,000 kus 21 %
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Zakázka : Klimatizace budovy A v OK, a.s.

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz. .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00

Soupis prací

MOJ18069

Obnažení zdi anglického dvorku, vyčištění zdi, příprava a penetrace zdiva pro provedení 
natavení SBS pásu
přes prostupovou pažnici s límcem - 1 m2.
Prostup řešit typovým prostupem od firmy GEROTop, prostupová pažnice GEROTop FE/F 150
délky 500 mm s délkovou úpravou na stavbě a s opracováním kruhového límce modifikovaným
asfaltovým páse,, těsnící vložka  PS Standard 150/2x pr.32 + 2x pr.28,
přes tyto otvory budou protaženy chladící trubky a kabely pro rozvaděč venkovních jednotek.
Uvnitř anglického dvorku otvor dozdít a omítnout cementovou omítkou + silikon

P 4 S4 Výkop 500x600 - délka 12,0 m, zpětný zához a zatravnění, obnažení zdi 
angl. dvorku

1,000 kus 21 %

Pro uložení trubek chladiva, 6x PVC DN 100 - chránička pro chladící potrubí v zemi délka 
6x12,0 bm
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