

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 470/18/KSUS/MOS/KSÚSP
vyřizuje: Milan Jeřábek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-564/18

ASIG s.r.o.
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice

datum: 6. 9. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-2477/18

Název: III/12550 Červené Pečky, most ev.č. 12550-3 DIO

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky | MJ | Množství | cena vč. DPH |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|
| Kompletní zajištění DIO - dle příložené CN č. KO 098/18 ze dne 27.8.2018 | | 1,00 | 117 120,26 |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 96 793,60

Celková částka s DPH: 117 120,26

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Instalace, projednání a pronájem DIO - Úplná uzavírka mostu ev.č. 12550-3 před Červenými Pečkami z důvodu jeho havarijního stavu.

JU 11226 - Neodkladné opravy mostů 2018

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Jeřábek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Z-1-c DIO ČervPečky Žádost objednávka.pdf
CN ASIG DIO mostek Č Pečky12550 3.pdf

| číslo činnosti | předmět objednávky | místo realizace | TJ | množství | cena za jednotku (bez DPH) | cena bez DPH | cena včetně DPH | termín dokončení |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | Kompletní zajištění DIO - dle příložené CN č. KO 098/18 ze dne 27.8.2018 | | | 1,00 | 96 793,60 Kč | 96 793,60 Kč | 117 120,26 Kč | |