

Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Správa Národního parku Šumava
sídló: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: WOOD FOX forest s.r.o.

sídló/bydliště: Kozunní č.p. 588, 12000 Praha

IČ: 04404467

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava“ tuto Realizační smlouvu číslo: 35 412

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do munitendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na území NP Šumava, včetně všech jejich příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do munitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do munitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet v maximální výši čerpání do 129 838,38 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírůbkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy, nebo

b) zkrášloval skutečnost: za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatel, včetně užtí podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných učišlovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravujícími předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava mezi zhotovitelem a objednatel.

12) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní řád

Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku

Českých Zlebech 2. 11. 2013
Ve Wimperku dne
objednatel:

Českých Zlebech 2. 11. 2013
V dne
zhotovitel:

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 35 412

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 35-412

Termín a doba plnění:

Podávací termín pro splnění předpokládané realizace stavebního díla včetně vyřízení všech povolení činí do 31.12.2018. Začátek požadovaný předpokládaný počítá do 31.12.2018. Množství prací PC039-99 a 16 PC039-01 - 005392010. Množství prací PC039-99 je 86 předpokládaný termín zahájení prací je 28.08.2018.

Předmít větné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmít zakázky předkládat plnění v Jihozápadních

- PC039-99 - Úprava některých prací včetně odložení infrastruktury minicentra (viz technologií složbu 039-99) složbu 16- 12- 35- 0300000 - 005392010 - 368,02 hod předpokládaný na základě technologií
- Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 29 hodinek. Minimální počet lidí plnících 290 splnění výkonového rozsahu musí být 11.**
- PC039-01 - 005392010 - Kleslo tučné žilné stěny, díry technologií složbu 16- 12- 35- 26,6 hodiny, se kterými 368,1 m² čepička vydrží na základě technologií. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 24 m² lana. Minimální počet lidí plnících 368,1 m² čepička musí být 11.**

Místní úřady - Místní úřady v rámci: ÚP 93 - Česká Zleby - dle název uvedeného deta. požadovaný plnění. Pro informací jsou uvedeny předpokládané přírůdky a složky díla technologií složbu 16- 12- 35- 0300000

Název žinnosti: PC039-99 - Ostatní péstební práce včetně odložení infrastruktury

Místo plnění: 1. 07- 010000

Plán realizace: 16- 0000000

Skutečný objem v hod: 100,00

Číslo v hod: 100,00

Začátek realizace: 28.08.2018

9-20 - Číslo v hod: 100,00

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

Název žinnosti: PC039-99 - Ostatní péstební práce včetně odložení infrastruktury

Místo plnění: 1. 07- 010000

Plán realizace: 16- 0000000

Skutečný objem v hod: 100,00

Číslo v hod: 100,00

Začátek realizace: 28.08.2018

9-20 - Číslo v hod: 100,00

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

100,00

80,00 %

Položkový rozpočet

Příloha nabídky do minutendru 35 412

položka	nabídková cena	
PČ039.99: Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury	Kč bez DPH / hod
PČ155.01: Odstraňování křesku ručně	Kč bez DPH / m3

V dne

zhotovitel:

