
S: 07/17/03

O: 00

R: 0004

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 895,00 1 895,00 RTS

3 005124010X22 Koordinace BOZP Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady
4 005211081X Činnosti a opatření dle plánu BOZP, dle zákona č. 309/2006 Sb. Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

5 005211010R Předání a převzetí staveniště hod   2,00000 420,00 840,00 800-0 RTS

6 005211085X Provádění povinnost zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů Soubor 1,00000 560,00 560,00 Vlastní

7 00523X021 Provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace., 

Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací.

Soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

41 901,00

veškerá opatření dle plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době provádění stavby a oprávněných pokynů (např. podle vyhl. č. 

591/2006 Sb., atd.) koordinátora bezpečnosti práce pro bezpečné provádění díla v souladu s legislativními požadavky (např. realizace zabezpečení stavby 

proti pádům z výšky, vymezování pracovišť nebo pořádání kontrolních dnů KOO BOZP s účastí dotčených osob, atd.), a to i u veškerých subdodavatelů na 

všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.)

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Včetně vystavení zápisu

provádění povinnost zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) dle zákona č. 

309/2006 Sb. v aktuálním znění v době výstavby

2 396,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Rozšíření vybavení pro strojmí dílnu SŠ Rokycany 1312016

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka uchazeče
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8 950R001 Předání a převzetí díla hod   6,00000 420,00 2 520,00 Vlastní

9 99822003 Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci Soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00 Vlastní

10 005241010X Vypracování dokumentace skutečného stavu Soubor 1,00000 5 260,00 5 260,00 Vlastní

11 9988741 Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu Soubor 1,00000 4 860,00 4 860,00 Vlastní

Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a 

výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová 

část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí 

zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci 

vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako 

dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci

Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby.

např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení, ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného 

stavu při demontážích, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., a veškeré ostatní práce 

potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové 

dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací.

Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby.

Kontrola bude provedena dodavatelem tak, aby dodavatel mohl garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou 

funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu.Provedení komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace tak, aby dodavatel mohl garantovat 

komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Při této kontrole se bude 

vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a 

servis, atd.) a tyto odorné znalosti při této kontrole plně využije. Na základě tohoto seznámení a kontroly dodavatel provede s investorem tzv. "Vytýkací 

řízení", během něhož přednese veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory. Vytýkací řízení 

svolává dodavatel za účasti investora a z vytýkacího řízení se provede zápis. Pokud "Vytýkací" řízení neproběhne" má se za to, že dodavatel se se zadávací 

dokumentací tzv. "Ztotožnil" a plně za dokumentaci přebírá odpovědnost. Pokud "Vytýkací" řízení proběhne" má se rovněž za to, že dodavatel se se 

zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a plně za dokumentaci přebírá odpovědnost, mimo bodů u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a 

srozumitelně zdůvodněnou připomínku u které nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení. Stavba nesmí být zahájena bez vyřešení všech připomínek a tzv. 

"Ztotožnění" se dodavatele se zadávací dokumentací, a tedy ztotožnění musí předcházet dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou 

dokumentaci dodávané a prováděné dodavatelem. Kontrolu a všechny z ní vzešlé připomínky, které by mohl uplatňovat ve "Vytýkacím" řízení, musí 

případný dodavatel, resp. zájemce,  předložit již do výběrového řízení. K následným připomínkám již investor nemusí přihlížet a jejich řešení jde k tíži 

dodavatele stavby.

Včetně vystavení zápisu

Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých 

materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a 

odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. 

doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace 

zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po 

schválení investorem může dodavatel započít s realizací.
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12 9988744 Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál, v potřebném rozsahu pro 

řádné dokončení díla

Soubor 1,00000 2 860,00 2 860,00 Vlastní

13 005121025X Náklady na energie soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

14 005211091X Likvidace odpadů soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

15 005211092X Průběžný  a závěrečný úklid soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a 

udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s 

platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla 

trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem 

určených  aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad  srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo 

jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)

např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného 

stavu při demontážích, drobný materiál jako např. těsnění, atd., a veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti 

jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. 

"Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací.

vodné, stočné, elektrická energie a jiné spotřebované energie a média nutných k výstavbě

Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
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