

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Oprava vozovky na silnici III/2236 Maroltov - Krásný Les Objednatel: KSÚS KK, p.o.
Zhotovitel: DOKOM FINAL s. r. o.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	CENA			
			jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
1		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání				8 900,00
		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				8 900,00
		KOMUNIKACE				232 064,00
2		Odstranění živичného krytu frézováním tl. 20 mm, včetně naložení a zametení podkladu				48 894,00
3		Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm, včetně naložení a zametení podkladu				105 000,00
4		Provedení vyrovnávek z modifikovaného asfaltu ACL 16+				780,00
5		Řezání krytu do hl. 50 mm				1 020,00
6		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného do tl. 50 mm				850,00
7		Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)				47 250,00
8		Utěsnění spár za tepla				101 187,50
9		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m ²				2 307 075,00
10		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO-11+ tl. 50 mm				54 720,00
11		Reprofilace krajnic s doplněním materiálu				2 898 840,50
		KOMUNIKACE				6 240,00
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				78 750,00
12		Výšková úprava uličního vstupu zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				148 050,00
13		Předznačení vodorovného liniového značení - čáry				233 040,00
14		Vodorovné dopravní značení - vodící čáry š. 125 mm bílou barvou retroreflexní				
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
		Celkem				0,00
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				3 140 780,50
		Celkem s DPH 21%				3 800 344,41 Kč

Datum: 20.08.2018