



MHMPXP9AOHKU

ODESLÁNÍ:

03 -09- 2018

Věc: Objednávka

stavba č. 41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“ – PD, AD, IČ, zhotovení dokumentace pro odstranění stavby stávajícího objektu has. zbrojnice na pozemcích parcel. č. 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/4, k. ú. Zbraslav

Číslo objednávky: OTV/OB/1241/18  
Č.j.: MHMP/1324996/2018

Kontrolní číslo: K18547163332  
vyřizuje/linka

**OBJEDNATEL:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti  
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

**DODAVATEL:**

**BOMART spol. s. r. o.**

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4, 140 00

IČ: 25091905

DIČ: CZ 25091905

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 48981

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

(dále jen Dodavatel)

objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace odstranění stávajícího objektu HZ na stavbu č. 41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“ .

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci objednatele a objednavateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

## **1. Předmět plnění:**

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro odstranění stavby, včetně zajištění rozhodnutí nebo povolení k odstranění stavby. Jedná se o stávající objekt hasičské zbrojnice a jeho přístavků. Součástí prací je zaměření stávajícího stavu a zajištění azbestového průzkumu.

Dokumentace bude předána ve 6 výtiscích a 1x na CD.

### **Cena za předmět plnění:**

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši: 67 000,- Kč.

<b>Základní cena</b>	<b>67 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>14 070,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>81 070,00 Kč</b>

2.2. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. Konečná cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění. V této částce jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s poskytováním služby, respektive realizací předmětu plnění.

## **2. Platební podmínky:**

3.1. Cena za provedené služby bude účtována objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury).

3.2. Faktura – daňový doklad, bude vystavena ve dvojím vyhotovení do 15 dnů po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

3.3. Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojím vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2. Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad včetně DPH ve výši aktuální sazby dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 29 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- název zakázky dle čl. I této objednávky

Číslo a název stavby

Popř. číslo a název etapy

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

3. **Stanovený termín a místo plnění:**

do: odevzdání dokumentace do 4 týdnů od písemné akceptace objednávky  
zajištění povolení k odstranění do 18 týdnů od odevzdání dokumentace

4. **Smluvní sankce:**

5.1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle bodu 1. této objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění stanovené v bodě 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.2. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

6. **Další podmínky:**

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

### **7. Lhůta k akceptaci objednávky**

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI.

OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojnásobném vyhotovení OBJEDNATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne 31.8.2018

S pozdravem

Za objednatele:



.....  
Ing. Martin Vlk  
ředitel odboru OTV  
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A

2. Akceptační dopis B

CO: ŘO, odd. ekonomické 2x, vlastník



A -01

Odbor technické vybavenosti MHMP

██████████  
Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

## Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OTV/OB/1241/18 ze dne 31.8.2018**

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro odstranění stavby, vč. zajištění povolení k odstranění stávajícího objektu HZ Zbraslav na pozemcích p. č. 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/4, k. ú. Zbraslav.

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/1324996/2018

Stavba č. 41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“

Kontrolní číslo: K18547163332

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: BOMART spol. s r. o.

Sídlo: Ohradní 1159/65, Praha 4, 140 000

IČO: 25091905

DIČ: CZ 25091905

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 48981

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu ██████████

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

.....  
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

V Praze dne .....

A -02

Odbor technické vybavenosti MHMP

████████████████████  
Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

## Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OTV/OB/1241/18 ze dne 31.8.2018**

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro odstranění stavby, vč. zajištění povolení k odstranění stávajícího objektu HZ Zbraslav na pozemcích p. č. 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/4, k. ú. Zbraslav.

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/1324996/2018

Stavba č. 41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“

Kontrolní číslo: K18547163332

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: BOMART spol. s. r. o.

Sídlo: Ohradní 1159/65, Praha 4, 140 000

IČO: 25091905

DIČ: CZ 25091905

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 48981

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

.....  
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

V Praze dne .....

A -02



Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor technické vybavenosti

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 1382230/2018

DORUČENO DNE: 06 -09- 2018

Počet listů dokumentu:

Počet listinných příloh:

Počet listů příloh:

Počet a druh nelistinných příloh:

Převzal:

/1/

Odbor technické vybavenosti MHMP

██████████  
Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

### Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1241/18 ze dne 31.8.2018

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro odstranění stavby, vč. zajištění povolení k odstranění stávajícího objektu HZ Zbraslav na pozemcích p. č. 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/4, k. ú. Zbraslav.

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/1324996/2018

Stavba č. 41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“

Kontrolní číslo: K18547163332

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: BOMART spol. s r. o.

Sídlo: Ohradní 1159/65, Praha 4, 140 000

IČO: 25091905

DIČ: CZ 25091905

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 48981

Bankovní spojení ██████████

Číslo účtu: ██████████

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

██████████  
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

V Praze dne ..... 5.9.2018 .....