

AKCE: Vodohospodářské opatření Žim - Záhoří

ČÁST: REKAPITULACE

Název objektu	jedn.	Základní cena	Vedlejší náklady	Rezerva	Cena celkem bez DPH
SO 61 _ DPC a Dešťová kanalizace	Kč	3 175 471,63	25 050,00		3 200 521,63
SO 02_VPC 17a a VPC 17b	Kč	1 986 995,37	19 000,00		2 005 995,37
SO 03 VPC 7	Kč	1 477 959,70	15 500,00		1 493 459,70
SO 01.1, SO 01.3	Kč	8 087 359,39	226 000,00	416 000,00	8 729 359,39
Odstranění zeleně	Kč	48 345,00			48 345,00
STAVBA CELKEM bez DPH	Kč	14 776 131,09	285 550,00	416 000,00	15 477 681,09

V Praze dne 31.08.2016

XXXXXXXXXX

oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8 Metrostav a.s. / na základě plné moci /

