

Seznam prací										
Název stavby:		Chodník na ulici Zahradní v Orlové-Lutyni				Číslo stavby:		SCUP 25		
Název SO:		Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		15.7.2018				Datum aktualizace :		15.7.2018		
Poř. číslo		Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
pol.	číslo položky						dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95		Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách								
1		Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000		4 000,00	4 000,00	
2		Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000		6 500,00	6 500,00	
3		Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000		1 200,00	1 200,00	
4		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000		5 000,00	5 000,00	
5		Projekt dočasného dopravního značení vč.schválení	Kč	1,000	0,000	0,000		2 500,00	2 500,00	
6		GZS (Globál zařízení staveniště)	Kč	1,000	0,000	0,000		3 500,00	3 500,00	
		95 celkem				0,000		0,00	22 700,00	

Rekapitulace seznamu prací						
Název stavby :	Chodník na ulici Zahradní v Orlové-Lutyni					
Číslo stavby :	SCUP 25			Datum:	15.7.2018	
Název SO :	Vedlejší a ostatní náklady					
Číslo SO :	01					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	22 700,00	22 700,00	0,000	
	Celkem	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	

Položkový seznam prací										
Název stavby:		Chodník na ulici Zahradní v Orlové-Lutyňi				Číslo stavby:		SCUP 25		
Název SO:		Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		15.7.2018				Datum aktualizace :		15.7.2018		
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách								
1		Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			4 000,00	4 000,00
2		Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000			6 500,00	6 500,00
3		Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			1 200,00	1 200,00
4		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000			5 000,00	5 000,00
5		Projekt dočasného dopravního značení vč.schválení	Kč	1,000	0,000	0,000			2 500,00	2 500,00
6		GZS (Globál zařízení staveniště)	Kč	1,000	0,000	0,000			3 500,00	3 500,00
		Kanceláře,sklady,mobilní WC,oplocení,dočasné ochranné hrazení,		0,000						
		info tabule,čistění komunikací,provizorní přejezdy,přechody a pod		0,000						

Krycí list seznamu prací

Stavba:	Chodník na ulici Zahradní v Orlové-Lutyni		
Objekt:	Vedlejší a ostatní náklady		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Orlová		
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava		
Zhotovitel:	MONSTAVBY MORAVA s.r.o.	O3718816	CZ03718816
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2018
Reg. Číslo:	Zakázka:		ÚRS Praha

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		0	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24) 22 700,00

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	22 700
27	DPH 21%	4 767
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	27 467

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	101
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	17.8.2018