



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc



AKCEPTUJÍ OBSAH OBJEDNÁVKY 4.9.2018

## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo : 2018/01207/OI/OBJ
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení : 22.08.2018
	Dodací lhůta : 17.05.2019

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Aleš Hanák Trávníky 441 79826 Nezamyslice IČO: 76170730 DIČ: BÚ: 2801177147/2010	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás na akci "Realizace energeticky úsporných opatření - Nemocnice Přerov - domov sester 2", Dvořákova 75, Přerov výkon technického dozoru stavebníka dle kalkulace v cenové nabídce z 23.07.2018 při četnosti kontrol 3x týdně tj. 44 h/měsíc, která je přílohou č. 1 této objednávky. Rozsah činnosti TDS je specifikován v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této objednávky.

Kontaktní osoba pro komunikaci s objednatelem: [redacted]

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

**Předpokládaná cena celkem:**

**138 600,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

**Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.**

Rozpočtová skladba: [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

**Změna rozpočtové skladby:**

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka