
Fakturujte na adresu :

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Čkalovova 6144/20

708 00   Ostrava-Poruba

IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691

Razítko a podpis:

Datum: 31.08.2018

Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e,
Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a
(obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na
plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA.   Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení
textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a
příloh nebude Váš doklad akceptován.
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu sekretariat@sareza.cz. Vyřizuje: Ing.
Pavel Kalus, tel.: 736 755 075

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.

708 00 Ostrava-Poruba

Sportovní a rekreační zařízení města
Ostravy, s.r.o.

DIČ:IČO: IČO: DIČ:25385691

číslo:

Datum vystavení:

Datum dodání:

31.08.2018

12.10.2018

18OV130100000041

29246954 CZ29246954

Svatoplukova 1222/24

Ostrava - Vítkovice703 00

Objednávka

CZ25385691

Way to Nature, s.r.o.Objednatel: Dodavatel:

1300Středisko: U cementárny

SAC II.etapaMísto dodání:

Čkalovova 6144/20

11.09.2018Datum potvrzení:

Datová schránka:Datová schránka: y9n3tvw

Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky ze dne 29.8.2018 provedení přípravy území (spodní stavba) a přístupový
chodník z umělého travníkového koberce s podkladem pro zajištění výstavby Modulární pumptrackové dráhy v
provedení WORLDCUP + ROVINKA a to v areálu Sportovní areál U Cementárny II.etapa.
Orientační popis prací:
- zemní práce - srovnání terénu do roviny potřebné pro položení dráhy, tl. 15 cm
- založení podkladu ze štěrkodrti + zahutnění pod drahami
- položení geotextilie a umělého travního koberce - předpoklad 165 m2 - prostor kolem rovinek a přístup
Záruční doba 24 měsíců, Splatnost fakturace do 14 dní
Termín plnění do 12.10.2018

Název Množství MJ J. cena Měna

SB1,0000 11 300,00 CZKStaveništní přesun hmot a doprava

SB1,0000 21 800,00 CZKPřípravné a dokončovací práce

SB1,0000 56 800,00 CZKMat. náklady - kamenivo, geotext., umělý trávník

CELKEM bez DPH: 89 900,00 CZK


