



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00Z3ZAT

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2018/003055/INV/DO

Datum vyhotovení : 23.08.2018

Termín plnění : 00.00.0000

Dodavatel :

PROLYSTA Brno s.r.o.
Svatopluka Čecha 1670/44
61200 Brno

IČO: 03956954

DIČ: CZ03956954

Odběratel :

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 BLANSKO

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, na základě Vaší nabídky, návrhu a vedeného jednání objednává u Vás zvýšení lemu hrací plochy a pískoviště ze štípaných pohledových tvarovek, doplnění sedáku na zhalví provedené zídky a úpravu pryžové dlažby - zejména v návaznosti na lem hrací plochy, na dětském hřišti při MŠ Dvorská 30, 678 01 Blansko. Níže uvedená cena zahrnuje veškeré práce, činnosti a materiály s plněním související vč. dodávek, montáží, finálních povrchových úprav, likvidace odpadů a demontovaných zařízení, materiálů či konstrukcí a včetně patřičných revizních zpráv, atestů certifikátů atp. Průběh prací bude dohodnut s objednatelem a provozovatelem (paní ředitelkou). Kontrola prací proběhne po provedení prací za účelem předání a převzetí dokončených prací.

Termín: nejpozději do 10.09.2018. Dřívější plnění je možné.

Způsob platby: Fakturace a úhrada faktury po provedení prací a převzetí. Platba převodem na účet.

Cena bez DPH: 20.250,00 Kč

Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost objednatele.

Níže uvedená celková cena je včetně 21% DPH.

Objednávku přijímáme bez výhrad.

V dne 23.8.2018

jméno, funkce, podpis, otisk/razítka

Cena plnění (včetně DPH):

24 502,50 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

Město Blansko

Vyřizuje:	Mráček Petr Ing. Ph.D.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Poznámka:

SOUVISEJÍCÍ OBJEDNÁVKA 2017/002060 / INV / DO 1 20.6.2018