



Město Vizovice

Objednávka č.

226/2018**ODBĚRATEL:**

Město Vizovice
 IČ: 00284653
 DIČ: CZ00284653
 Číslo účtu:
 Peněžní ústav:

Fakturační adresa:

Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Vyřizuje: Jaromír Slezák
 Telefon: +420 777 471 116
 Datum: 10.9.2018 8:41
 e-mail:
jaromir.slezak@vizovice.eu

Dodavatel:

David Kneifel

Ulice: Chtastěšov 58
 Město: 763 12 Vizovice
 IČO: 75629054
 DIČ: CZ7304294118

Způsob odběru: osobně
 Způsob platby: převodem
 Termín dodání: 5.10.2018
 Forma obj.: osobně

Dodací adresa:

Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Objednáváme u Vás:

Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH 21%	Poznámka
Stanoviště na tříděný odpad varianta bez zabrad	lí p.č. 131/1			
rozpis prací viz. příloha včetně cenové nabídky				
		cena	dle nabídky	80 603,69 Kč

celková cena
 bez DPH

80 603,69 Kč**Poznámka:**

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001
 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Eva Kubičková
 Podpis:

Příkazce operace: Mgr. Alena Hanáková
 Podpis:

Schválil: Bc. Silvie Dolanská
 starostka města

Razítko a podpis:

Akceptace objednávky dodavatelem :

Datum :

10.9.2018

Razítko a podpis

Objednávku prosím přiložte k faktuře. Děkujeme.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stanoviště na tříděný odpad	Doba výstavby:	66 dní	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12
Druh stavby:	Stanoviště na tříděný odpad varianta bez zábradlí	Začátek výstavby:	26.9.2018	Projektant:	Ing. Arch. Petr Zámečník, Hana Schreiberová
Lokalita:	Vizovice, parcela č. 131/1	Konec výstavby:	30.11.2018	Zhotovitel:	Dle výběru objednatele
JKSO:	8225131	Zpracováno dne:	1.9.2018	Zpracoval:	[REDAKCE]

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00				0,00
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,93	[REDAKCE]	0,00			0,00	0,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,89	[REDAKCE]	0,00			0,00	0,00
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	6,89	[REDAKCE]	0,00			0,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky				0,00				0,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 dokopání a obnažení kabelů pro chráničky	m3	0,54	[REDAKCE]	0,00			0,00	0,00
	16	Přemístění výkopku				0,00				0,00
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	7,43	[REDAKCE]	0,00			0,00	0,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,43	[REDAKCE]	0,00			0,00	0,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,43	[REDAKCE]	0,00			0,00	0,00
8	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m zpětný ornice	m3	7,93	[REDAKCE]	0,00			0,00	0,00
9	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	8,47	[REDAKCE]	0,00			0,00	[REDAKCE]
	17	Konstrukce ze zemin								
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,43	[REDAKCE]				0,00	0,00
11	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny kolem obrubníků	m3	2,99	[REDAKCE]				0,00	0,00
12	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem kolem chrániček	m3	0,54	[REDAKCE]				[REDAKCE]	[REDAKCE]
	18	Povrchové úpravy terénu								
13	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm využití ornice	m2	32,00	[REDAKCE]				0,00	0,00
14	181202305R00	Úprava pláně se zemin na násypch se zhuťněním	m2	32,00	[REDAKCE]				0,00	0,00
15	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	32,00	[REDAKCE]				0,00	0,00
16	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROF1	kg	6,40	[REDAKCE]				0,00	0,01
17	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	34,44	[REDAKCE]				0,00	0,00
	19	Poplatek, skládkovné								0,00
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 na skládce	t	14,48	[REDAKCE]				0,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
19	564751114R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 18 cm alt. frakce 16-32mm	m2	27,24	[REDAKCE]				[REDAKCE]	[REDAKCE]
20	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm	m2	27,24	[REDAKCE]				[REDAKCE]	[REDAKCE]
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlážby)								
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,24	[REDAKCE]				[REDAKCE]	[REDAKCE]
22	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	12,90	[REDAKCE]				0,00	0,00

23	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	28,60					0,13	
24	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm stayk se stávající komunikací	m	1,70					0,00	
25	599141111R00	Vyplnění spár ve styku s komunikací živíčnou zálivkou	m	1,70					0,00	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
26	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	21,30						
27	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,92						
	H22	Přesun hmot pro komunikace pozemní								
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	27,82					0,00	
	M23	Montáže potrubí - chráničky								
29	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu HDPE 50x3,0mm včetně dodávky ochrana sdělovacích kabelů	m	12,00					0,00	
Celkem:									80 603,69	

Poznámka:

Vypracováno z úrovně dokumentace pro územní souhlas

