

Příloha č. 1
Cenová nabídka

ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 140	DÚR	DSP	DVZ
Energetický výpočet	114 000 Kč	- Kč	- Kč
TV - Prosecká-Čuprova-Na Žervách-Zenklova-Prosecká 2km tratě	260 000 Kč	135 000 Kč	95 000 Kč
KV - Prosecká-Čuprova-Na Žervách-Zenklova-Prosecká- 1,15+0,987km kabelů(4+4) + 2NU+ EOMP	216 000 Kč	96 000 Kč	48 000 Kč
TV - Prosecká 750m tratě	140 000 Kč	75 000 Kč	49 000 Kč
KV - Prosecká km kabelů(2+2) + 1NU+ EOMP	110 000 Kč	49 000 Kč	25 000 Kč
VO - Prosecká 750m tratě	66 000 Kč	- Kč	- Kč
MR Prosecká- výměna TS a doplnění DŘT	21 000 Kč	17 000 Kč	19 000 Kč
TV - Garáž Klíčov 120m tratě	25 000 Kč	22 000 Kč	18 000 Kč
KV - Garáž Klíčov 2+2 kabely+ EOMP	29 000 Kč	26 000 Kč	14 000 Kč
Nová kontejnerová MR	55 000 Kč	110 000 Kč	120 000 Kč
Technologie dobíjení parciálních Tbs	- Kč	200 000 Kč	130 000 Kč
TV - Letňany terminál metro 470m tratě	28 000 Kč	27 000 Kč	22 000 Kč
KV - Letňany terminál metro 2+2 kabely+ EOMP	29 000 Kč	27 000 Kč	14 000 Kč
TV - Letňany - Čakovice 3,3km TRATĚ	280 000 Kč	144 000 Kč	96 000 Kč
KV - Letňany - Čakovice 10+10kabely+ 2EOMP+ SNÚ	216 000 Kč	96 000 Kč	48 000 Kč
VO- Letňany - Čakovice 3km	144 000 Kč	- Kč	- Kč
MR Letňany (technologie bez stavebních prací)	50 000 Kč	110 000 Kč	120 000 Kč
CENA CELKEM (bez DPH) po jednotlivých projektových stupních	1 783 000 Kč	1 134 000 Kč	818 000 Kč

Výkon inženýrské činnosti k vydání Územního rozhodnutí	345 000 Kč
Výkon inženýrské činnosti k vydání Stavebního povolení	700 000 Kč
Výkon autorského dozoru	75 000 Kč

	počet hodin	Kč/hod	
položkový rozpočet AD pro realizaci Akce	100	750	75 000 Kč

hodinová sazba dílčích projektových prací 700,-Kč/hod

ceník vícekopíí nad počet požadovaný paré viz. samostatná příloha

Cena celkem bez DPH	4 855 000 Kč
DPH 21%	1 019 550 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 874 550 Kč

V Praze 23.7.2018

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 457 72 387, zapsán v OR
Městského úřadu v Praze odd.B, vl.1434