



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009P00TXPX4

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2018/003084/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	11.09.2018
	Termín plnění :	15.11.2018

Dodavatel :	Odběratel :
APLEG systems, s.r.o. Poříčí 2425/15 67801 Blansko IČO: 29188261 DIČ: CZ29188261	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás výměnu mostovky lávky u Salmova mlýna v Blansku dle Vaší cenové nabídky ze dne 28.8.2018. Objednané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

314 600,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Šklář
vedoucí odboru komunální údržby
Město Blansko

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:



Kalkulace zakázky:

www.apleg.cz

Dodavatel:		Objednatel:
APLEG systems, s.r.o.		Město Blansko, Nám. Svobody 32/3
Pořičí 2425/15		Ing. Milan Vitek
678 01, Blansko		
IČO: 291 88 261, DIČ: CZ291 88261		tel. 516 775 196

AKCE: Výměna mostovky lávky u Salmova mlýna v Blansku

	obrázek	jednotka	množství	cena/jednot.	cena / bez DPH / v Kč
Výroba lávky z materiálu dle dokumentace, spoje mezi jednotlivými pláty plechu nebudou dle dohody s panem Ing. Henkem vrtané, pak budou svařované. Vše zároveň zinkováno, sváry zapraveny zinkovou barvou			1		
Demontáž starých desek, výměna mostovky dle přiložené dokumentace, změna dohodnutá s p. Ing. Henkem, že na původní nosný rám bude mostovka přivařena, ne montována nerez šrouby. V ceně po odebrání pochozích původních desek, očištění a zapravení poškozených míst mostu proti korozi. Cena vč. spojovacího materiálu, lešení a pochozích lávek pod mostem.			1		
Celkem bez DPH v Kč:					260 000,00 Kč
Vypracoval/a: Hlaváčková	Datum: 28.8.2018				Zámečnictví
Tel.: [redacted]					Zemní vruty
					E-shop

Cena vč. DPH ve výši 21%čini:

314 600 Kč

Obchodní a dodací podmínky:

- 1/ v případě dodávky materiálu záloha 100% nebo platba hotově při převzetí zboží
- 2/ v případě dodávky materiálu s montáží je záloha 80% a doplatek při předání díla, u stálých odběratelů dle dohody