

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 152  
Stavba: Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: Vypln údaj  
IČ: Vypln údaj  
DIČ: Vypln údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 152

Stavba: Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Místo: Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01	oprava žel. svršku Kutná Hora hl.n.- město	0,00	0,00	STA
02	1.SK žst.Kutná Hora město	0,00	0,00	STA
03	přeprava strojů	0,00	0,00	STA
04	VRN	0,00	0,00	STA
05	DSPS	0,00	0,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt:

**01 - oprava žel. svršku Kutná Hora hl.n.- město**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt:

**01 - oprava žel. svršku Kutná Hora hl.n.- město**

Místo:

Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

OST - Ostatní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt:

**O1 - oprava žel. svršku Kutná Hora hl.n.- město**

Místo:

Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

1	M	5957134010	Lepný izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		v km 0,650; 1,070; Pp 2,370; Pp 2,400					
	VV		2+2+1+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
2	M	5956140030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	kus	3 288,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(2,405-0,448)*1680		3 287,760			
	VV		0,240		0,240			
	VV		Součet		3 288,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
3	M	5960101000	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91	kus	648,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(0,688-0,450)*1680*1		399,840			
	VV		0,160		0,160			
	VV		(2,314-2,235)*1680*1		132,720			
	VV		0,280		0,280			
	VV		(2,400-2,332)*1680*1		114,240			
	VV		0,760		0,760			
	VV		Součet		648,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
4	M	5957104025	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů	kus	53,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(2405-448)/75*2		52,187			
	VV		0,813		0,813			
	VV		Součet		53,000			
5	M	5958125000	Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	132,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P5958					
	VV		12*4		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV P5959					
			VV 14*4		56,000			
			VV P8367					
			VV 7*4		28,000			
			VV Součet		132,000			
6	M	5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T včetně základových betonů	m	13,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
			VV P5958					
			VV 6		6,000			
			VV P5959					
			VV 7,2		7,200			
			VV Součet		13,200			
7	M	R5963101010	Přejezd celopryžový pro staniční komunikace se závěrnou zídou tv. T včetně základových betonů	m	2,700		0,00	
			VV P8367					
			VV 2,7		2,700			
			VV Součet		2,700			
8	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	3 278,340		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
			VV (1400-448)*0,9*1,8		1 542,240			
			VV (1460-1400)*1,9*1,8		205,200			
			VV (2405-1460)*0,9*1,8		1 530,900			
			VV Součet		3 278,340			
9	M	5955101013	Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/4	t	0,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
			VV pod dlažbu					
			VV 0,1*2		0,200			
			VV Součet		0,200			
10	M	5962101120	Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky	kus	18,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
			VV 18		18,000			
			VV Součet		18,000			
11	M	5962101115	Návěstidlo kilometrovník železobetonový se znaky	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
12	M	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný- obrusná vrstva	t	15,450		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
			VV P5958 Lp+Pp					
			VV 33*0,1*2,5		8,250			
			VV P5959 Lp+Pp					
			VV 28,800*0,1*2,5		7,200			
			VV Součet		15,450			
13	M	5963146015	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný- ložní vrstva	t	15,450		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
			VV P5958 Lp+Pp					
			VV 33*0,1*2,5		8,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P5959 Lp+Pp					
	VV		28,800*0,1*2,5		7,200			
	VV		Součet		15,450			
14	M	5963152000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová záhlavka pro trhliny a spáry	kg	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	2	Zakládání				0,00	
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
15	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	7 090,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		úprava banketů					
	VV		Lp					
	VV		(2405-600)*2		3 610,000			
	VV		Pp					
	VV		(1395-600)*2		1 590,000			
	VV		(2405-1460)*2		1 890,000			
	VV		Součet		7 090,000			
16	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	114,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(1460-1400)*1,9		114,000			
	VV		Součet		114,000			
17	K	5905085055	Souvislé čištění KL koleje pražce betonové rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.	km	1,897		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1,400-0,448		0,952			
	VV		2,405-1,460		0,945			
	VV		Součet		1,897			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.	m3	1 821,300		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(1400-448)*0,9		856,800			
	VV		(1460-1400)*1,9		114,000			
	VV		(2405-1460)*0,9		850,500			
	VV		Součet		1 821,300			
19	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravu kameniva.	km	1,957		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,405-0,448		1,957			
	VV		Součet		1,957			
20	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojování do součástí a uložení pražců.	kus	3 210,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(2,405-0,448)*1640		3 209,480			
	VV		0,520		0,520			
	VV		Součet		3 210,000			
21	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.	km	1,957		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,405-0,448		1,957			
	VV		Součet		1,957			
22	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	1,957		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,405-0,448		1,957			
	VV		Součet		1,957			
23	K	5907010090	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	21,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		v km 0,650; 1,070; Pp 2,370; Pp 2,400					
	VV		(2+2+1+1)*3,6		21,600			
	VV		Součet		21,600			
24	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	136,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		68*2		136,000			
	VV		Součet		136,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	164,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(2405-448)/24*2		163,083			
	VV		0,917		0,917			
	VV		Součet		164,000			
26	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojně kolejnice.	kus	22,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
27	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,957		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,405-0,448		1,957			
	VV		Součet		1,957			
28	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,957		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,405-0,448		1,957			
	VV		Součet		1,957			
29	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.	km	1,957		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,405-0,448		1,957			
	VV		Součet		1,957			
30	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	km	1,957		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,405-0,448		1,957			
	VV		Součet		1,957			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	5910015120	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnaní a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
32	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	28,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		16		16,000			
	VV		lisy					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		28,000			
33	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(2405-448)/250*2		15,656			
	VV		0,344		0,344			
	VV		Součet		16,000			
34	K	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	3 914,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(2405-448)*2		3 914,000			
	VV		Součet		3 914,000			
35	K	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	3 914,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(2405-448)*2		3 914,000			
	VV		Součet		3 914,000			
36	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	648,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,688-0,450)*1680*1		399,840			
	VV		0,160		0,160			
	VV		(2,314-2,235)*1680*1		132,720			
	VV		0,280		0,280			
	VV		(2,400-2,332)*1680*1		114,240			
	VV		0,760		0,760			
	VV		Součet		648,000			
37	K	5912050010	Staničení výměna kilometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	5912050020	Staničení výměna hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	18,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
39	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	2,700		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P8367					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		2,700			
40	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	13,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P5958					
	VV		6		6,000			
	VV		P5959					
	VV		7,2		7,200			
	VV		Součet		13,200			
41	K	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m2	13,760		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P5958					
	VV		1,6*6		9,600			
	VV		P8367					
	VV		1,6*2,6		4,160			
	VV		Součet		13,760			
42	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m	15,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P5959					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,6*2		15,200			
	VV		Součet		15,200			
43	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	26,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P5958					
	VV		6*2		12,000			
	VV		P5959					
	VV		7,2*2		14,400			
	VV		Součet		26,400			
44	K	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	98,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P5958 Lp+Pp					
	VV		(3,35+4,05)*6		44,400			
	VV		P5959 Lp+mezi+Pp					
	VV		(3,5+1,3+2,7)*7,2		54,000			
	VV		Součet		98,400			
45	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové těžké. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živичným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového lidtu Ž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	61,800		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P5958 Lp+Pp					
	VV		(2,4+3,1)*6		33,000			
	VV		P5959 Lp+Pp					
	VV		(2,4+1,6)*7,2		28,800			
	VV		Součet		61,800			
46	K	5913280025	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.	m2	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P8367 Lp+Pp					
	VV		(3+3)*1,5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
47	K	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	4,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P8367 Lp+Pp					
	VV		(1,5+1,5)*1,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
48	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	1 179,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Lp					
	VV		(1250-600)*0,5		325,000			
	VV		Pp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1395-950)*1		445,000			
	VV		(1600-1460)*1		140,000			
	VV		(1860-1750)*1		110,000			
	VV		(2200-2091)*1		109,000			
	VV		(2400-2350)*1		50,000			
	VV		Součet		1 179,000			
49	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytrídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.	t	73,830		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		3210*0,023		73,830			
	VV		Součet		73,830			
	D	OST	Ostatní				0,00	
50	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
51	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
52	K	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
53	K	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
54	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	5 687,273		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		skládky					
	VV		5636,340		5 636,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skládky výzisk asphalt					
	VV		49,200				49,200	
	VV		skládky plasty					
	VV		1,733				1,733	
	VV		Součet				5 687,273	
55	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	3 309,591		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nový drobný materiál					
	VV		0,139				0,139	
	VV		nový asphalt					
	VV		30,912				30,912	
	VV		nový štěrk a štěrkořt					
	VV		3278,340+0,200				3 278,540	
	VV		Součet				3 309,591	
56	K	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	312,918		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		skládky dřevěné pražce					
	VV		312,918				312,918	
	VV		Součet				312,918	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	3,620		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nové hektometrovníky a kilometrovníky					
	VV		3,620		3,620			
	VV		Součet		3,620			
58	K	9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	196,325		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nové kolejnice					
	VV		196,325		196,325			
	VV		Součet		196,325			
59	K	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	30,210		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		přejezdová konstrukce					
	VV		30,210		30,210			
	VV		Součet		30,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	5 636,340		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		výzisk z čištění a výměny KL					
	VV		3278,340		3 278,340			
	VV		výzisk z čištění příkopů					
	VV		1179*2		2 358,000			
	VV		Součet		5 636,340			
61	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	312,918		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		3210*0,097		311,370			
	VV		z přejezdů					
	VV		13,760*0,15*0,750		1,548			
	VV		Součet		312,918			
62	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	1,733		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		3210*0,00054		1,733			
	VV		Součet		1,733			
63	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	49,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P5958 Lp+Pp					
	VV		44,400*0,2*2,5		22,200			
	VV		P5959 Lp+mezi+Pp					
	VV		54*0,2*2,5		27,000			
	VV		Součet		49,200			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt:

**02 - 1.SK žst.Kutná Hora město**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt:

**O2 - 1.SK žst.Kutná Hora město**

Místo:

Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

OST - Ostatní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt:

**O2 - 1.SK žst.Kutná Hora město**

Místo:

Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

1	M	5956140030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) (2,703-2,459)*1680	kus	402,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV				409,920			
	VV				0,080			
	VV				-8			
	VV		Součet		402,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
2	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1SK KV č.2					
	VV		4		4,000			
	VV		1SK KV č.15					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		neucoťovat dodá TO					
3	M	5956122000	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2200x260x150	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		v.č.4 p.č.1 - délka 1,6m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		neucoťovat dodá TO					
4	M	5956122110	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		v.č.4 p.č.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		neucoťovat dodá TO					
5	M	5956122115	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		KV č.2					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
6	M	5956122120	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150	kus	2,000		0,00	SDORNIK UOZI 01 2018
	VV		KV č.2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
7	M	5956122130	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4800x260x150	kus	2,000		0,00	SDORNIK UOZI 01 2018
	VV		v.č.4 p.č.2,3					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
8	M	5956122135	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4900x260x150	kus	1,000		0,00	SDORNIK UOZI 01 2018
	VV		v.č.4 p.č.4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
9	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	40,000		0,00	SDORNIK UOZI 01 2018
	VV		KV č.2					
	VV		4*4		16,000			
	VV		v.č.4					
	VV		4*2		8,000			
	VV		15K					
	VV		8*2		16,000			
	VV		Součet		40,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
10	M	5963110010	Přejezd Interfont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	1,000		0,00	SDORNIK UOZI 01 2018
	VV		přechod					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
11	M	5963110015	Přejezd Interfont panel 600x3000x170 ŽPP 2	kus	2,000		0,00	SDORNIK UOZI 01 2018
	VV		přechod					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
12	M	5957104025	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů	kus	7,000		0,00	SDORNIK UOZI 01 2018
	VV		1 SK					
	VV		(2703-2459)/75*2		6,507			
	VV		0,493		0,493			
	VV		Součet		7,000			
13	M	5963134005	Náběhový klín ocelový pozink.	kus	2,000		0,00	SDORNIK UOZI 01 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P2930					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	M	5958158070	Železniční svršek-upevňovací Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		KV č.2					
	VV		4*4		16,000			
	VV		v.č.4					
	VV		4*2		8,000			
	VV		1SK					
	VV		8*2		16,000			
	VV		Součet		40,000			
15	M	5958173000	Železniční svršek-upevňovací Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	201,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		KV č.2					
	VV		4*16		64,000			
	VV		v.č.4					
	VV		4*16+4+5		73,000			
	VV		1SK					
	VV		8*8		64,000			
	VV		Součet		201,000			
17	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	201,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		201		201,000			
	VV		Součet		201,000			
18	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovací Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		KV č.2					
	VV		4*8		32,000			
	VV		v.č.4					
	VV		4*4		16,000			
	VV		1SK					
	VV		8*4		32,000			
	VV		Součet		80,000			
19	M	R13010528	Úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 120x80x8mm	t	0,059		0,00	
	VV		v.č.4 úhelník zabraňující v pohybu pražce p.č.02-3					
	VV		3*0,0197		0,059			
	VV		Součet		0,059			
20	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	883,584		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1SK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2703-2459)*1,9*1,8		834,480			
	VV		v.č.1					
	VV		48,200*0,2*1,8		17,352			
	VV		v.č.2					
	VV		48,200*0,2*1,8		17,352			
	VV		KV č.2					
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		v.č.4					
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		Součet		883,584			
21	M	R5955101025	Kamenivo drcené drt' frakce 4/16	t	63,440		0,00	
	VV		na stezky					
	VV		31,720*2		63,440			
	VV		Součet		63,440			
22	M	5955101025	Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t	0,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		pod panely					
	VV		0,2*2		0,400			
	VV		Součet		0,400			
23	M	5964133010	Geotextilie ochranné	m2	10,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		pod panely na zakrytí upevňovadel přechod					
	VV		(1+1,5+1)*3		10,500			
	VV		Součet		10,500			
D 2			<b>Zakládání</b>				<b>0,00</b>	
24	K	R213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	10,500		0,00	
	VV		pod panely na zakrytí upevňovadel přechod					
	VV		(1+1,5+1)*3		10,500			
	VV		Součet		10,500			
D 5			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>0,00</b>	
25	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozprostření.	m2	634,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		podél kolejí					
	VV		(244)*2,6		634,400			
	VV		Součet		634,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíků nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	31,720		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		634,400*0,05		31,720			
	VV		Součet		31,720			
27	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		KV č.2					
	VV		4		4,000			
	VV		v.č.4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
28	K	5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláňe, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,244		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,703-2,459		0,244			
	VV		Součet		0,244			
29	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	0,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		pod panely					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
30	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	463,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1SK					
	VV		(2703-2459)*1,9		463,600			
	VV		Součet		463,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	27,280		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		v.č.1					
	VV		48,200*0,2		9,640			
	VV		v.č.2					
	VV		48,200*0,2		9,640			
	VV		KV č.2					
	VV		4		4,000			
	VV		v.č.4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		27,280			
32	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	0,244		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,703-2,459		0,244			
	VV		Součet		0,244			
33	K	5906030010	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1SK KV č.2					
	VV		4		4,000			
	VV		1SK KV č.15					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
34	K	5906030030	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		v.č.4 p.č.1 - délka 1,6m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	5906030050	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		KV č.2					
	VV		4		4,000			
	VV		v.č.4 p.č.1-4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
36	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,244		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,703-2,459		0,244			
	VV		Součet		0,244			
37	K	5906140250	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce ocelové válcované tv. T nebo A válcované rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytrídění.	km	0,244		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,703-2,459		0,244			
	VV		Součet		0,244			
38	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
39	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	22,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(2703-2459)/24*2		20,333			
	VV		1,667		1,667			
	VV		Součet		22,000			
40	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,244		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,703-2,459		0,244			
	VV		Součet		0,244			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,244		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,703-2,459		0,244			
	VV		Součet		0,244			
42	K	5909042010	Přesná úprava GPK vyhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	96,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		v.č.1					
	VV		48,200		48,200			
	VV		v.č.2					
	VV		48,200		48,200			
	VV		Součet		96,400			
43	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	km	0,244		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,703-2,459		0,244			
	VV		Součet		0,244			
44	K	5910015120	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
45	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	488,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(2703-2459)*2		488,000			
	VV		Součet		488,000			
48	K	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	488,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(2703-2459)*2		488,000			
	VV		Součet		488,000			
49	K	5911709030	Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		v.č.4 úhelník zabraňující v pohybu pražce p.č.02-3					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
50	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	m	1,750		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		přechod					
	VV		1,750		1,750			
	VV		Součet		1,750			
51	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		přechod					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D	OST		Ostatní				0,00	
52	K	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1SK					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
53	K	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		15K					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	
54	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	834,492		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		skládka					
	VV		834,480		834,480			
	VV		skládka plasty					
	VV		0,012		0,012			
	VV		Součet		834,492			
55	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	947,713		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nový drobný materiál					
	VV		0,289		0,289			
	VV		nový štěrk a štěrkořt'					
	VV		883,584+63,840		947,424			
	VV		Součet		947,713			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	9902200300	Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatelů nebo výzisku mechanismizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatelů na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu	t	2,290		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		skládky dřevěné pražce					
	VV		2,290		2,290			
	VV		Součet		2,290			
57	K	9902201100	Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatelů nebo výzisku mechanismizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatelů na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu	t	25,930		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nové kolejnice					
	VV		25,930		25,930			
	VV		Součet		25,930			
58	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	834,480		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		výzisk z čištění a výměny KL					
	VV		834,480		834,480			
	VV		Součet		834,480			
59	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	2,290		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2,290		2,290			
	VV		Součet		2,290			
60	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,012		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		0,012		0,012			
	VV		Součet		0,012			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt:

## 03 - přeprava strojů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt: **03 - přeprava strojů**

Místo: Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 0,00**

2 - Zakládání 0,00

---

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt: **03 - přeprava strojů**

Místo: Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D 2 Zakládání **0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

1	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
---	---	------------	---	-----	-------	--	------	----------------------

VV			řezačka asfaltu					
VV			1		1,000			
VV			vibrační deska					
VV			1		1,000			
VV			válec					
VV			1		1,000			
VV			Součet		3,000			

2	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
---	---	------------	---	-----	--------	--	------	----------------------

VV			dvoucestný bagr					
VV			4		4,000			
VV			dvoucestná svářečka					
VV			1		1,000			
VV			ASP					
VV			1		1,000			
VV			ASP výhybková					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		DGS						
VV		1			1,000			
VV		SSP						
VV		1			1,000			
VV		strojni čistička						
VV		1			1,000			
VV		SUM						
VV		1			1,000			
VV		loko traktor						
VV		1			1,000			
VV		Součet			12,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt:

**04 - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt: **O4 - VRN**

Místo: Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt:

**O4 - VRN**

Místo:

Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**0,00**

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

**0,00**

1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

2	K	013002000	Projektové práce	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		návrh BK, schválení BK, provedení BK					
	VV		1		1,000			
	VV		geodetické zaměření před provedení prací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

D VRN3 Zařízení staveniště

**0,00**

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
	VV		zabezpečení staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

D VRN4 Inženýrská činnost

**0,00**

4	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	60,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		vytyčení sítí					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
5	K	072002000	Silniční provoz	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		výluka silničního provozu se zajištěním objízdné trasy P5958, P5959, P8367					
	WV		3			3,000		
	WV		Součet			3,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt:

**05 - DSPS**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt: **O5 - DSPS**

Místo: Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava TK v TÚ K.Hora - Zruč n.S

Objekt: **O5 - DSPS**

Místo: Datum: 10. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	013002000	Projektové práce	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Geodetické zaměření po provedení prací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST