Příloha č. 2 – výkaz výměr pro část „výměna oken“

Rekapitulace investičních nákladů:

Investor	Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková rganizace Kotlářská 263/9, 611 53, Brno
Akce	**Výměna oken a oprava střechy ve dvorním traktu - havarijní stav Budova OA Kotlářská 263/9, Brno**
Stupeň	Dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby

				Cena Kč bez DPH
		OBJEKT	Výměna oken ve dvorním traktu Budova OA Kotlářská 263/9, Brno	
		01	OA KOTLÁŘSKÁ - VÝMĚNA OKEN	2 408 637,81
			STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM	**2 408 637,81**

		VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	Kč bez DPH
Pol.	%	Základna	Název	
VN 01	1,5%	2 408 638	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	36 129,57
VN 02	1,5%	2 408 638	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA	36 129,57
VN 03	1,3%	2 408 638	REZERVA ROZPOČTU - REKONSTRUKCE	31 312,29
VN 04	0,8%	2 408 638	KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE	19 269,10
			VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM	**122 840,53**
Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a VON celkem:				**2 531 478 Kč**

CELKEM ZA AKCI (bez DPH)	**2 531 478 Kč**
DPH 21%	**531 610 Kč**
CELKEM ZA AKCI (vč. DPH)	**3 063 089 Kč**

Zhotovitel

POZNÁMKA

součástí tohoto dokumentu je také vyplněný "Položkový rozpočet" stavebních prací - dokument s názvem:

01 / "OA Kotlářská-výměna oken_VV180627"