Příloha č. 3 – výkaz výměr pro část „oprava střechy“

Rekapitulace investičních nákladů:

Investor	Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková rganizace Kotlářská 263/9, 611 53, Brno
Akce	**Výměna oken a oprava střechy ve dvorním traktu - havarijní stav Budova OA Kotlářská 263/9, Brno**
Stupeň	Dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby

				Cena Kč bez DPH
		OBJEKT	Oprava střechy ve dvorním traktu Budova OA Kotlářská 263/9, Brno	
		02	OA KOTLÁŘSKÁ - OPRAVA STŘECHY	1 625 256,00
		03	OA KOTLÁŘSKÁ - OPRAVA JÍMACÍ SOUSTAVY	27 930,00
			STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM	**1 653 186,00**

		VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	Kč bez DPH
Pol.	%	Základna	Název	
VN 01	1,5%	1 653 186	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	24 797,79
VN 02	1,5%	1 653 186	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA	24 797,79
VN 03	1,3%	1 653 186	REZERVA ROZPOČTU - REKONSTRUKCE	21 491,42
VN 04	0,8%	1 653 186	KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE	13 225,49
			VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM	**84 312,49**
Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a VON celkem:				**1 737 498 Kč**

CELKEM ZA AKCI (bez DPH)	**1 737 498 Kč**
DPH 21%	**364 875 Kč**
CELKEM ZA AKCI (vč. DPH)	**2 102 373 Kč**

Zhotovitel

POZNÁMKA

součástí tohoto dokumentu je také vyplněný "Položkový rozpočet" stavebních prací - dokument s názvem:

01 / "OA Kotlářská-oprava střechy_VV180627"

02 / "OA-BRNO-06-2018__D.1.4--VYKAZ-VYMER"