



MKOLP001ZJRS

00948/2018

Smlouva o poskytnutí příspěvku

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a ve spojení s přiměřeným využitím ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Článek I Smluvní strany

Prostor plus o.p.s.

se sídlem Na Pustině 1068, 280 02 Kolín
IČ 26594633

jednající Mgr. Petr Steklý, ředitel
(dále jen „administrátor“)

a

Městský úřad Kolín

se sídlem Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín
IČ: 00235440

bankovního spojení Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 3661752/0800

zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, I. místostarostou města
(dále jen „příjemce“)

Článek II Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši 180 000 Kč na realizaci projektu

Bavíme se a sportujeme v Kolíně

Prostředky jsou poskytovány z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2018 na realizaci projektu dle popisu uvedeném v žádosti o grant, která je přílohou této smlouvy.

Administrátor tímto prohlašuje a příjemce toto bere na vědomí a souhlasí s tím, že administrátor je na základě zmocnění společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile, s.r.o., jakožto poskytovatele příspěvku (dále jen „poskytovatel příspěvku“), oprávněn jménem tohoto poskytovatele sjednat nejen tuto smlouvu, ale realizovat všechny úkony ve směru poskytnutí tohoto příspěvku, tj. smluvní, faktické, kontrolní i administrativní.

Článek III Způsob poskytnutí finančních prostředků

Shora uvedená částka bude převáděna na účet příjemce po podepsání této smlouvy, a to v následujících platbách:

1. Platba ve výši 150 000 Kč do 14 dnů od podepsání této smlouvy oběma stranami.
2. Platba ve výši 30 000 Kč bude poskytnuta po obdržení závěrečné zprávy vč. doložení použití finančních prostředků, jejíž podoba je definována v přílohách. Příjemce se zavazuje osobně prezentovat na vyžádání administrátora závěrečnou zprávu. (dle čl. IV odst. 3. této smlouvy).

Příjemce je pak povinen do 30 dnů od vyzvání prezentaci závěrečné zprávy provést. Ze strany administrátora může být stanoven jeden náhradní termín, který však nesmí být delší než 30 dní od uplynutí řádného termínu. Nebudou-li zprávy o průběhu a uzavření projektu řádně zpracovány a odevzdány, bude se jednat o hrubé porušení smlouvy.

Článek IV Povinnosti příjemce příspěvku

1. Realizovat projekt v souladu s podanou žádostí pouze k nekomerčním, charitativním, výchovným nebo vzdělávacím účelům.
2. Aktivně komunikovat (minimálně 1x za 14 dní) se zástupci administrátora a informovat je o průběhu realizace projektu.
3. Vypracovat průběžnou, závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Na vyžádání prezentovat průběžnou, závěrečnou zprávu zástupcům administrátora a TPCA. Náležitosti závěrečné zprávy jsou specifikované přílohou této smlouvy a na webu www.tpca.cz.
Příjemce je povinen do 30 dnů od vyzvání prezentaci průběžné, závěrečné zprávy provést. Ze strany administrátora může být stanoven jeden náhradní termín, který však nesmí být delší než 30 dní od uplynutí řádného termínu. Nebudou-li zprávy o průběhu a uzavření projektu řádně zpracovány a odevzdány, bude se jednat o hrubé porušení smlouvy.
4. Aktivně propagovat společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., a projekt TPCA pro Kolínsko způsobem uvedeným v žádosti a formou konzultovanou s administrátorem a schválenou ze strany administrátora a TPCA. Komunikační materiály k danému projektu musí být administrátorovi a TPCA zaslány ke schválení minimálně 14 dní před jejich zveřejněním. V opačném případě se jedná o hrubé porušení této smlouvy.
5. V průběhu realizace projektu vydat alespoň jednu tiskovou zprávu a další mediální výstupy specifikované v příloze č. 2 této smlouvy po předchozí konzultaci s TPCA, která musí konečnou podobu mediálních výstupů o projektu schválit. Nevydání alespoň jedné TZ nebo vydání bez odsouhlasení ze strany TPCA je považováno za hrubé porušení této smlouvy.
6. Zajistit veřejné slavnostní otevření realizovaného projektu, pokud to je v souladu s obsahem projektu, za účasti veřejnosti a určených zástupců TPCA a administrátora. Termín, propagace a podoba musí být předem schváleny administrátorem a TPCA, a to minimálně 2 měsíce před plánovaným termínem konání. V opačném případě se jedná o hrubé porušení této smlouvy.
7. Předložit vyúčtování použití finančních prostředků z grantového programu TPCA pro Kolínsko. Využití prostředků rozdílně od předloženého rozpočtu je možné pouze s předchozím souhlasem poskytovatele.
8. Písemně informovat administrátora o všech změnách, které se týkají realizace projektu, ať už časových nebo jiných.

9. Pokud projekt nebude moci být realizován nebo dojde k hrubému porušení smlouvy ze strany příjemce, zavazuje se příjemce vrátit všechny finanční prostředky, které v rámci příspěvku obdržel, a ztrácí tímto nárok na získání dalších plateb. Finanční prostředky je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15 dní od doručení výzvy od administrátora. Hrubým porušením se rozumí zejména významné nesplnění cílů projektů, povinností příjemce stanovených touto smlouvou, nedodání průběžné, závěrečné zprávy a vyúčtování, nedokončení realizace projektu do 1,5 roku od podepsání smlouvy, významné narušení dobrého jména společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., a grantového programu TPCA pro Kolínsko.
10. Při použití poskytnutých prostředků k jiným účelům než je uvedeno bez souhlasu administrátora a poskytovatele příspěvku se příjemce zavazuje vrátit poskytnuté prostředky do 15 dní od výzvy k vrácení.
11. Účelné a hospodárné využití příspěvku může být předmětem kontroly ze strany administrátora, stejně jako prvotní doklady související s projektem.

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Příjemce souhlasí s tím, aby zprávy o podpořeném projektu byly veřejně přístupné na www.tpca.cz a facebookovém profilu TPCA.
2. Příjemce se zavazuje administrátorovi oznámit veškeré nové skutečnosti týkající se jeho názvu, sídla, odpovědné a kontaktní osoby za projekt do 8 kalendářních dní ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala.
3. Administrátor dodá příjemci grantu grafické prvky pro jednotnou prezentaci projektu, loga grantového programu TPCA pro Kolínsko atp., které příjemce bude používat při propagaci projektu.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti po podpisu statutárních zástupců obou stran.
5. Všechna ustanovení této smlouvy se řídí platnými právními předpisy ČR.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, a to po jednom pro každou ze smluvních stran.
7. Přílohou této smlouvy je žádost o grant z TPCA pro Kolínsko 2018 a formulář zahájení projektu, formulář průběžné a závěrečné zprávy.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením radou/zastupitelstvem města na schůzi konané dne 23. 7. 2018 usnesením číslo 5301/146/RM/2018.

Za administrátora

Mgr. Petr Steklý, ředitel

V Kolíně dne 15. 8. 18



- Příloha č. 1 Žádost o grant TPCA pro Kolínsko 2018
- Příloha č. 2 Formulář zahájení projektu
- Příloha č. 3 Formulář průběžné zprávy
- Příloha č. 4 Formulář závěrečné zprávy



Žádost o grant TPCA pro Kolínsko 2018


A) Základní Informace:

Priorita:

- Pro bezpečné a zdravé Kolínsko
 Pro zelené Kolínsko
 Pro živé Kolínsko

Název žadatele: město Kolín
 Název projektu: Bavíme se a sportujeme v Kolíně
 Osoba zodpovědná za projekt (jméno, tel. č., e-mail): Mgr. Michael Kašpar, 32174821, michael.kaspar@mukolin.cz
 Kontaktní osoba (jméno, tel. č., e-mail): Mgr. Pavla Šimečková, 321 748 253, pavla.simeckova@mukolin.cz
 Webové stránky žadatele: www.mukolin.cz
 Místo (obec) realizace: Kolín

Anotace projektu:

"Bavíme se a sportujeme v Kolíně" je souhrnný název pro 7 akcí, které připravilo město Kolín pro rok 2018, 2019. Projekt navazuje na dlouholetou tradici konaných akcí v Kolíně, které činí město Kolín živým kulturním sportovním a široké veřejnosti otevřeným centrem. Dodává městu Kolín nezaměnitelný charakter a mezinárodní význam. 

Cílem projektu je:

- pokračování v tradici dlouhodobě konaných akcí v Kolíně (např. Kmochův Kolín bude slavit 55. výročí)
- různorodé využití pro širokou veřejnost, zapojení všech věkových kategorií obyvatel - sport, divadlo, hudba
- zapojení dětí a veřejnosti do sportovního dění v Kolíně (např. Kolínské sportovní dny, Sportovec roku)
- využití potenciálu města a připomenutí jeho slavné historie (rodiště Fr. Kmocha, J. Gasparada Deburau)
- oživení a využití atraktivních míst během celého roku (Karlovo nám., Kmochův ostrov)
- prohloubení spolupráce s místními firmami, spolky a organizacemi (např. DDM, Městské divadlo, T.K. Arnika)
- podpora cestovního ruchu na místní i mezinárodní úrovni - zatraktivnění Kolína jako cestovní destinace


Celkové náklady na projekt: 5 705 000,00 Kč
 Požadovaná částka: 180 000,00 Kč
 Podíl požadované částky na celkových nákladech v procentech: 3,16%

Podpora získaná v minulosti z grantového programu TPCA pro Kolínsko:

Rok	Název projektu	Získaná částka
2017	Na čerstvém vzduchu se nám učí skvěle	200 000
2017	Hrajme si bezpečně na vnitřním hřišti Rimava	700 000
2017	Bavíme se a sportujeme v Kolíně	150 000
2016	Bavíme se a sportujeme v Kolíně	180 000
2016	Městské terasy opět žijí	600 000
2016	Bezpečnost pro všechny	200 000
2015	Bavíme se a sportujeme v Kolíně	400 000
2015	Bezpečně pro děti	450 000
2013	Bezpečně na silnici jsem vidět	390 000

B) Popis projektu:

1. Jakou situaci/problém/nedostatek Váš projekt řeší, na co navazuje?

Kultura a sport patří neodmyslitelně k živému dění ve městě, spojuje a vytváří prostor pro aktivní trávení volného času obyvatel. V případě tohoto projektu je jeho přesah, zajímavost a přitažlivost pro širokou veřejnost na mezinárodní úrovni. 


Akce, které jsou součástí tohoto projektu, mají dlouholetou historii (Kmochův Kolín 55. výročí, Gasparáda 23. výročí, Kolínské sportovní dny 11. výročí, Kolínské kulturní léto 5. výročí).

Projekt řeší zajištění kontinuity konání těchto akcí, které dávají městu jeho typickou atmosféru. Důležité je zapojení místních organizací, upevnění vzájemné spolupráce v regionu mezi městy, obcemi, spolky, komerčními subjekty a rodáky.

Bez podpory tohoto projektu by v Kolíně vzniklo prázdné místo, nedostatek kulturních a sportovních akcí a byla by přetržena významná místní tradice.

Zájem o tyto akce potvrzuje i každoroční účast diváků, např. Kmochův Kolín navštíví cca 8 tis. lidí, Gasparáda obvykle pobaví stovky dětí i dospělých. Do Kolínských sportovních dnů je zapojeno cca 22 škol a sportuje cca 2 tis. žáků. Den záchranářů zábavnou formou seznamuje stovky zájemců s fungováním a prací IZS.

2. Co je cílem projektu a jak poznáte, že jste ho naplnili?

Cílem projektu je podpora rozvoje a udržení tradice realizace 7 kulturních a sportovních akcí, které dávají městu Kolín jeho typickou atmosféru po celý rok a vytváří mnoho různých příležitostí pro trávení volného času široké veřejnosti obyvatel i návštěvníků města Kolína. 

Cílem projektu je kvalitní organizace jednotlivých akcí a marketingová propagace, která zviditelní akci na regionální i mezinárodní úrovni, využití potenciálu vzájemné spolupráce s pořadajícími spolky, obcemi a komerčními subjekty.

Výstupem projektu jsou kvalitně připravené akce, jejichž návštěvnost bude srovnatelná s předchozím obdobím.

- 1) Den záchranářů - 8. 5. 2018
- 2) Kmochův Kolín - 8. - 10. 6. 2018
- 3) Kolínské kulturní léto - červenec - září 2018
- 4) Gasparáda - 7. - 8. 9. 2018
- 5) Kolínské sportovní dny - 4. - 8. 6. 2018
- 6) Sportovec roku - 5. 2. 2019
- 7) Rozsvícení vánočního stromu, adventní akce - 2. 12. 2018

3. Jaká je cílová skupina projektu, komu projekt pomáhá nebo slouží?

Projekt slouží široké veřejnosti, naplňuje volnočasové aktivity obyvatel, motivuje a inspiruje k dalšímu zapojení. Vzhledem k významnému i mezinárodnímu charakteru akcí je cílová skupina jistě větší než statistický počet obyvatel Kolína (31 tis. obyvatel, zdroj: www.czso.cz, 2016). Aktivity v tomto projektu nabízí různorodý výběr od kulturních - divadlo (Gasparáda), hudba (Kmochův Kolín) až po sportovní (Sportovec roku) a naučné (Den záchranářů). Zvláště dětem a jejich zapojení se do sportu a vedení k zdravému životnímu stylu je věnována akce Kolínské sportovní dny.

Akce oslovují:

- děti
- rodiny s dětmi
- mládež
- osoby 50+
- sportovní fanoušky
- divadelní nadšence

4. Jak projekt naplňuje danou prioritu TPCA pro Kolínsko, čím je podle Vás jedinečný?

Projekt je zařazen do prioritní osy "živé město".

Díváme-li se na město jako na organismus, který dýchá hudbou, pohybuje se sportem, raduje se z divadla, dávají připravené akce městu život, jeho jedinečnost jak pro obyvatele, tak pro "přespolní", kteří si akce pořádané městek Kolín oblíbili.

Síla projektu je v jeho tradičnosti (konání 55. ročníků Kmochova Kolína), historické opodstatněnosti (vychází z reálií, místa narození významných osobností), významu (Kmochův Kolín patří mezi největší kulturní události ve Středočeském kraji) a spolupráci všech organizací (příspěvkové organizace, místní spolky, okolní obce, komerční subjekty).

Jeho kvalita a zájem je dána počtem návštěvníků jednotlivých akcí (Kmochův Kolín - cca 8 tis., Gasparáda, Den záchranářů stovky návštěvníků).

5. Jste připraveni na rizika?

Při podání žádosti byla zvažována následující rizika a stanoveno dané opatření.

Vyhodnocení rizik

- finanční

Rozpočty jednotlivých akcí mají připravený podrobný rozpočet vycházející ze zkušenosti z minulých akcí. Ročník 2018/2019 je přibližně ve stejném finančním rozsahu jako v minulém období. Město Kolín má připravené vlastní finanční prostředky ke spolufinancování (viz. E rozpočet).

- časová

Akce mají již nyní připravený časový harmonogram, podložený zkušenostmi z minulých ročníků. Projekty už jsou započaty ve fázích marketingu a propagace.

- personální

Na přípravě projektu se podílí Odbor školství, kultury a sportu a propagaci zajišťuje Oddělení marketingu a propagace Městského úřadu Kolín. Projekty jsou vedeny zkušeným týmem, který připravoval již minulé ročníky.

C) Realizace projektu: ?

1. Harmonogram aneb časový plán

Klíčové události projektu	Termín
Slavnostní vyhlášení vítězných projektů	Květen 2018
Den záchranářů - příprava, konání akce	květen 2018
Kmochův Kolín - příprava, konání akce, vyhlášení vítězných projektů	červen 2018
Kolínské sportovní dny - příprava a konání akce	červen 2018
Gasparáda - příprava a konání akce	září 2018
Kolínské kulturní léto	červenec - září 2018
Rozsvícení vánočního stromu a další adventní akce	prosinec 2018
Sportovec roku	únor 2019
Průběžná zpráva	
Den záchranářů - vyhodnocení akce	květen 2018
Kmochův Kolín, Kolínské sportovní dny - vyhodnocení akce	červen 2018
Gasparáda, Kolínské kulturní léto - vyhodnocení akce	září 2018
Rozsvícení vánočního stromu a další adventní akce	prosinec 2018
Slavnostní otevření projektu / termín konání akce	
Kmochův Kolín/ 8. 6. 2018	červen 2018
Závěrečná zpráva	
Sportovec roku - vyhodnocení akce, projektu	únor 2019

2. S kým se chystáte na projektu spolupracovat?

Město Kolín spolupracuje na jednotlivých akcích s: IZZ, Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární správou, českým červeným křížem, sborem dobrovolných hasičů, aktivními zálohami AČR, střeleckým klubem Kolín, BESIP, DDM Kolín, Městskou hudbou Fr. Kmocha, Střední podnikatelskou školou Kolín, MŠ a ZŠ, KOPOS Kolín, Social Trade s.r.o., AVE. Podrobný seznam je v příloze 2a. ?

3. Jsou do projektu zapojení zaměstnanci TPCA?

Zaměstnanci TPCA jsou v roli návštěvníků jednotlivých akcí. ?



4. Jak budete o projektu podpořeném z grantového programu TPCA pro Kolínsko informovat veřejnost?

Navrhujeme různé formy prezentace pro veřejnost:

a) Doplňte tabulku propagace:



Médium	Specifikace umístění	Obsah sdělení	Termín
web	www.mukolin.cz	informace pro veřejnost o konání akce	únor 2018 - únor 2019
	http://www.kmochuvkolin.cz/	informace pro veřejnost o konání akce	únor - červen 2018
	www.sportovnidnykolin.cz	informace pro veřejnost o konání akce	květen - červen 2018
sociální síť	https://www.facebook.com/ MUKolin	informace pro veřejnost o konání akce	únor - červen 2018
plakáty	plakát A1, A2, A3	program jednotlivých akcí	květen 2018 - únor 2019
letáky	15 tis. letáků zdarma do schránek	informace pro veřejnost o konání akce, zveřejnění programu	květen 2018 - únor 2019
výleповé plochy	výleповé plochy města Kolín a příspěvkových organizací	informace pro veřejnost o konání akce, zveřejnění programu	květen 2018 - únor 2019
newsletter	Zpravodaj města Kolín, festivalové noviny,	informace pro veřejnost o konání akce, zveřejnění programu	květen 2018 - únor 2019
nástěnky	příspěvkové organizace	informace pro veřejnost o konání akce, zveřejnění programu	květen 2018 - únor 2019
jiné:	Kolínský deník, Kolínský pres, MF DNES	informace pro veřejnost o konání akce, zveřejnění programu	květen 2018 - únor 2019
rozhlas	Český rozhlas Region, Kiss Delta, Signal Radio,	informace pro veřejnost o konání akce, zveřejnění programu	červen 2018
reklamní věž, billboard	Karlovo nám., Kmochův ostrov, divadlo	informace pro veřejnost o konání akce, zveřejnění programu	květen 2018 - únor 2019
SMSinfokanáľ	elektronicky	informace pro veřejnost o konání akce, zveřejnění programu	květen 2018 - únor 2019

?


Doplňte tabulku tiskových zpráv:

?

?

?

Tisková zpráva	Do jakých médií pošlete	Popis obsahu	Termín
TZ 1	výleповé plochy Kolín, příspěvkové organizace, zpravodaj města Kolína, Kolínský deník, Kolínský Pres, rádio Kiss Delta;	Den záchranářů - informace o konání akce, program, loga organizátorů a sponzorů akce	květen 2018
TZ 2	Zpravodaj města Kolína, plakáty, výlep. plochy, Kolín. deník, Kolínský pres; festivalové noviny - Český rozhlas Region, Rádio Kiss Delta, Signal Rádio	Kmochův Kolín, Kolínské sportovní dny - informace o konání akce, program, loga organizátorů a sponzorů akce	červen 2018
TZ 3	výleповé plochy Kolín, příspěvkové organizace, Zpravodaj města Kolína, Kolínský deník, Kolínský Pres, Mladá Fronta DNES	Kolínské kulturní léto, Gasparáda - informace o konání akce, program, loga organizátorů a sponzorů akce	červenec - září 2018
TZ 4	výleповé plochy Kolín, příspěvkové organizace, zpravodaj města Kolína, Kolínský deník, Kolínský Pres, Mladá Fronta DNES	Rozsvícení vánočního stromu - informace o konání akce, program, loga organizátorů a sponzorů akce	prosinec 2018
TZ 5	Zpravodaji města Kolína, Kolínský deník, Kolínský Pres	Sportovec roku, Závěrečná zpráva - informace o konání akce, program, loga organizátorů a sponzorů akce, vyhodnocení projektu	únor 2019

b) Slavnostní otevření projektu: 

Termín: červen 2018


Název: Kmochův Kolín



Program:

Kmochův Kolín je první akcí, která se koná po vyhlášení soutěže grantového programu TPCA. Součástí akce bude předání šeků vítězným projektům a uvedení grantu TPCA moderátorem na hlavním pódiu na Karlově nám.

Způsob představení projektu:

Věřejnosti budou prezentovány všechny připravené akce projektu "Bavíme se a sportujeme v Kolíně".

c) Prezentace grantového programu TPCA pro Kolínsko v místě realizace projektu: 

Forma prezentace	Technické parametry			Místo 	Obsah
	rozměr	materiál	počet		
 plakát	A1	papír	120	výlepové plochy a plochy příspěvkových organizací	Program akce Den záchranářů, včetně umístění loga TPCA, duben 2018 - únor 2019
plakát	A2	papír	300	výlepové plochy a plochy příspěvkových organizací	Program - Kolínské kulturní léto, Rozsvícení vánočního stromu, umístění loga TPCA, 7., 8., 9., 12/18
uvedení akcí TPCA moderátorem			7	Karlovo nám. Divadlo Kolín	představení - grantový program, předání cen, květen 2018 - únor 2019
banner	10x1,5m	banner	2	Karlovo nám.	Program akce Den záchranářů, Kmochův Kolín, KKL včetně umístění loga TPCA,
reklamní věž	1,4x2,8 m	banner	1	Karlovo nám.	Program akce Den záchranářů, Kmochův Kolín, KKL, loga TPCA, únor 2018 - únor 2019
leták - součástí Kolínského zpravodaje	A4	papír	15 tisíc výtisků	zdarma do kolínských domácností	Program akcí, loga TPCA, duben 2018 - únor 2019
stánek TPCA v den konání akcí	stánek	stánek	2	Karlovo nám.	Program akce Den záchranářů, Kmochův Kolín, květen, červen 2018

D) Budoucnost projektu

1. Zajištění udržitelnosti projektu:


Udržitelnost a zájem o projekt je dána jeho návazností na minulé ročníky a doslova nabytým programem. 

Kmochův Kolín bude letos slavit 55. výročí, v minulém roce se zde představilo 1500 hudebníků a 250 mažorettek. Den záchranářů 22. ročník. Účast se pohybuje řádově ve stovkách, Kmochův Kolín navštíví cca 8 tis. návštěvníků. To mluví o oblíbě, zájmu a podpoře široké veřejnosti místních, přespolních i zahraničních návštěvníků.

Cílem vedení města Kolína je udržet všechny zahrnuté akce na vysoké úrovni a pokračovat v této tradici, která město oživuje, zatraktivňuje a zviditelňuje i na mezinárodní úrovni.

Město Kolín předpokládá organizační i finanční podporu projektu v následujících letech.

2. Jak by se projekt mohl dále rozvíjet?

Cílem projektu je zapojení široké veřejnosti do sportovního a kulturního dění ve městě po celý rok. Ze zkušeností vyplývá, že kvalitní příprava, propagace akcí a zajímavý program dokáží každoročně přilákat víc návštěvníků. Projekt má potenciál přilákat více návštěvníků a další zajímavé účinkující a přiblížit jejich umění návštěvníkům. 

F) Seznam příloh:

a) povinné

- Příloha č. 1: fotografie místa/prostoru pro zajištění prezentace projektu

b) doporučené

- prohlášení partnerských organizací/osob o jejich realizačním nebo finančním podílu na projektu/zajištění udržitelnosti projektu
- mapky, nákresy, fotografie, letáčky
- představení žadatele max. v rozsahu jedna strana A4
- souhlas majitele objektu či pozemku v případě úpravy veřejného prostranství či budovy

G) Závěrečná ustanovení

I. Aktuální žádost a v ní stanovené cíle, termíny, udržitelnost i propagace, stejně tak jako čestné prohlášení o pravdivosti údajů, je závaznou přílohou smlouvy mezi žadatelem a Prostor plus o.p.s., administrátorem programu TPCA pro Kolínsko. V aktuální žádosti stanovené cíle budou v průběhu a na konci projektu vyhodnocovány. V případě zásadních odchylek bude vyvoláno jednání mezi žadatelem, automobilkou TPCA a Prostor plus, o.p.s. s cílem nápravy, v krajním případě budou pozastaveny platby nebo požadováno jejich vrácení.

II. Žadatel souhlasí se zveřejněním informací a fotografií projektu na portálu www.tpca.cz, www.prostor-plus.cz a na facebookovém profilu TPCA a Prostor plus o.p.s.

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů:

Čestně prohlašuji, že v tomto dokumentu byly uvedeny přesné, pravdivé a úplné údaje a nebyly zamlčeny žádné informace potřebné pro rozhodnutí o grantovém příspěvku. Jsem si vědom/a všech následků v případě odhalení jakýchkoli nepravdivých údajů, které mohou vést až k pozastavení plateb či požadavku na jejich vrácení.

v Kolíně

dne 20.2.2018

Mgr. Michael Kašpar, místostarosta

Žadatel podpis / razítko



Elektronický podpis

Formulář zahájení projektu TPCA pro Kolínsko 2018

1. Identifikační údaje

Název projektu: Bavíme se a sportujeme

Žadatel: město Kolín

Odpovědná osoba: Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města

Kontakt: Mgr. Pavla Šimečková, pavla.simeckova@mukolin.cz, tel.: 777 221 799

2. Financování projektu

Skutečná výše finanční podpory: 180 000,-

Rozdělená ve splátkách (%): 83% 17%

Doplňte upravený rozpočet:

Druh nákladu	Celkem	Vlastní prostředky žadatele	Podpora z programu TPCA pro Kolínsko
1. náklady spojené s organizací akce Den záchranářů	350.000,-	320.000,-	30.000,-
2. náklady spojené s organizací akce Kmochův Kolín	3.500.000,-	3.430.000,-	70.000,-
3. náklady spojené s organizací akce Kolínské kulturní léto	600.000,-	560.000,-	40.000,-
4. náklady spojené s organizací akce Gasparáda	400.000,-	390.000,-	10.000,-
5. náklady spojené s organizací akce Kolínské sportovní dny	405.000,-	395.000,-	10.000,-
6. náklady spojené s organizací akce Sportovec roku	220.000,-	210.000,-	10.000,-
7. náklady spojené s organizací akce Rozsvícení vánočního stromu	230.000,-	220.000,-	10.000,-
VÝDAJE CELKEM	5.705.000,-	5.525.000,-	180.000

Doplňte tabulku (vložitě řádky)

3. Harmonogram projektu (uveďte aktualizovaný časový plán)

Fáze	měsíc	rok
Zajištění organizace akce Den záchranářů – den města Kolína	květen	2018
Zajištění organizace akce Kmochův Kolín	červen	2018

Zajištění organizace akce Kolínské sportovní dny	červen	2018
Zajištění organizace akce Kolínské kulturní léto	červen-září	2018
Zajištění organizace akce Gasparáda	září	2018
Zajištění organizace akce Rozsvícení vánočního stromu	listopad	2018
Zajištění organizace akce Sportovec roku	únor	2019
Závěrečná zpráva	únor	2019

Doplňte tabulku (vložitě řádky)

Termín průběžné zprávy: není

Termín závěrečné zprávy: únor 2019

4. Medializace a propagace projektu (visibilita):

a) Aktualizujte tabulku medializace:

médium	Specifikace umístění (doplňte)	Obsah sdělení	Termín (měsíc,rok)
web	www.mukolin.cz, weby akcí: www.kmochuvkolin.cz	informace o podpořeném projektu	Květen 2018
sociální síť: uveďte jaká/é	https://cs-cz.facebook.com/MUKolin/	informace o podpořeném projektu	Květen 2018
plakáty	Kam a komu budou distribuovány		
letáky	Kam a komu budou distribuovány		
výlepní plochy	Výlepní plochy Kolín, příspěvkové organizace	program jednotlivých akcí, loga partnerů	duben - listopad 2018
newsletter	každá domácnosti v Kolíně a 69 obcí v ORP Kolín	festivalové noviny - pozvánka a program na Kmochův Kolín	květen 2018
nástěnky	V jakém místě		
Jiné: uveďte jaká/é	Uveďte prosím		
	Český rozhlas region. Kiss Delta, Signal Radio	reklamní spot na akci Kmochův Kolín	květen/červen 2018
	kolínský zpravodaj, 15 tisíc výtisků, zdarma do všech schránek v Kolíně	program jednotlivých akcí, loga partnerů	duben - listopad 2018

Aktualizujte tabulku tiskových zpráv:

Tisková zpráva	Do jakých médií pošlete	Popis obsahu	Termín (měsíc,rok)
TZ 1	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Den záchranářů	Dubem 2018

TZ 2	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Křmochův Kolín	Květen 2018
TZ 3	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Kolínské kulturní léto	Srpen 2018
TZ 4	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Gasparáda	Srpen 2018
TZ 5	Kolínský zpravodaj	Závěrečná zpráva	Únor 2019

b) Slavnostní otevření projektu

termín: průběžně dle konání jednotlivých akcí

plánovaný program: dle programu jednotlivých akcí

účastníci: vedení města Kolína, zástupci TPCA, občané města Kolína

c) Prezentace TPCA pK v místě realizace projektu:

Dle přílohy č. 3 Žádosti o grant TPCA pro Kolínsko 2018

Aktualizujte tabulku

Forma prezentace	Technické parametry			Místo	Obsah	Termín
	rozměr	materiál	počet			

Dle potřeby přidejte více řádků tabulky.

Další propagace: (budte kreativní, propagace nemusí být jen velký banner s logem)

5. Udržitelnost

Konkrétní zajištění udržitelnosti personální i finanční: zodpovědná osoba, finanční zdroje, způsob zajištění správy, oprav atd.

Akce projektu jsou dlouhodobě organizovány, tedy jsou tradiční a návaznost na tento projekt se předpokládá i v příštích letech.

6. Podstatné změny v projektu



Informujte nás o podstatných změnách v projektu, např. změny v cílové skupině, změny v cílech projektu apod.

7. Další dohodnuté podmínky spolupráce

Vypište domluvené formy další spolupráce v rámci projektu

Formulář průběžné zprávy o projektu TPCA pro Kolínsko 2018

Obsah:

- Část I.: Potvrzení identifikačních údajů
Část II.: Průběžná zpráva o realizaci projektu

Povinné přílohy

- Příloha č. 1.: Shrnutí průběhu realizace projektu
- Příloha č. 2.: Fotodokumentace aktuálního stavu projektu a kopie dosavadních mediálních výstupů (články, letáky, plakáty, brožury...)

Část I.: Potvrzení identifikačních údajů

Název příjemce:

Osoba zodpovědná za projekt:

Telefon:

E-mail:

Název projektu:

Výše grantu:

Celkový rozpočet projektu:

Datum vypracování průběžné zprávy:

Část II.: Průběžná zpráva o realizaci projektu

1. Kam jste se doposud v projektu dostali, co je již hotovo:
2. S kým a jak na projektu spolupracujete? Zajímá nás také, jak probíhá spolupráce s administrátorem?
3. Kdo zajišťuje plnění úkolů v projektu, kdo, jak a za co je odpovědný? Bude to tak i po vyčerpání grantu? Jak zajišťujete udržitelnost projektu?
4. Kde a jak už se o projektu a grantovém programu TPCA pro Kolínsko dozvěděla veřejnost? Co se v oblasti medializace povedlo nebo i s jakými úskalími jste se setkali.
5. Zhodnoťte dodržování harmonogramu a rozpočtu projektu, popište hlavní problémy a návrhy pro případnou nápravu:

Formulář závěrečné zprávy o projektu TPCA pro Kolínsko 2018

Obsah:

- Část I.: Potvrzení identifikačních údajů
Část II.: Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Povinné přílohy:

- Příloha č. 1.: Shrnutí průběhu realizace projektu, medializace a propagace projektu
- Příloha č. 2.: Přehled skutečných finančních zdrojů na realizaci projektu
- Příloha č. 3.: Účetní sjetina zakázky projektu nebo kopie prvotních dokladů
- Příloha č. 4: Fotodokumentace a kopie mediálních výstupů projektu (články, letáky, plakáty, brožury...)

Část I.: Potvrzení identifikačních údajů

Název příjemce:

Osoba zodpovědná za projekt:

Telefon:

E-mail:

Název projektu:

Výše grantu:

Celkový rozpočet projektu:

Datum vypracování závěrečné zprávy:

Část II.: Závěrečná zpráva o realizaci projektu

1. Jak se podařilo naplnit cíl projektu? Vyskytly se nějaké komplikace, jak jste je vyřešili?
2. Jak jsou spokojeni uživatelé projektu, jaký vliv měl váš projekt na ty, pro které jste jej dělali?
3. Zhodnoťte spolupráci na projektu s ostatními mimo vaši společnost i administrátora.
4. Sdělte nám plán po uzavření projektu, jak bude zajištěna udržitelnost výstupů projektu a z jakých zdrojů?
5. Jak jste dávali vědět veřejnosti o projektu, Vaší organizaci a o grantovém programu TPCA pro Kolínsko. Co se povedlo, co bylo obtížné:
6. Jak Váš projekt přispěl regionu a jak prospěl Vaší organizaci?
7. Dodržování harmonogramu a rozpočtu projektu. Proč, k případným změnám došlo, jak jste je řešili.

Příloha č. 1: Shrnutí průběhu realizace projektu, medializace a propagace projektu a slavnostního otevření

Harmonogram projektu (dopíšte jednotlivé fáze / kroky projektu tak, jak byly uvedeny ve formuláři zahájení projektu. V případě potřeby přidejte řádky)	Termín realizace (termín uvedení při zahájení projektu)	Skutečný termín realizace (termín, kdy jste realizovali)	Popis průběhu realizace (krátce popište průběh realizace jednotlivých fází harmonogramu)	Zdůvodnění případného nedodržení daného bodu harmonogramu či změny v jeho plnění (vysvětlíte důvody, proč nebyl termín či fáze harmonogramu dodrženy a jak jste se s nastalou situací vypořádali)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Medializace a propagace projektu (doplňte všechny komunikační i propagační aktivity, jak byly plánované – např. TZ 1-4, plakáty, letáky, info tabule, desky apod.)	Termín realizace (termín uvedený v žádosti)	Skutečný termín realizace (termín, kdy jste daný bod realizovali)	Popis aktivity (popište podrobněji aktivitu a její obsah)	Zdůvodnění případného nedodržení medializace a propagace projektu (vysvětlíte důvody, proč nebyl termín či plánovaná aktivita uskutečněna)
V případě potřeby přidejte řádky				
Slavnostní otevření (název slavnostního otevření nebo akce, jejíž je součástí – např. výkřikový, dětský den apod.)	Termín realizace (termín uvedený v žádosti)	Skutečný termín realizace (termín, kdy jste si otevření realizovali)	Popis sl. otevření (popište průběh sl. otevření, účast, počet návštěvníků apod.)	Zdůvodnění případného nedodržení realizace sl. otevření (vysvětlíte důvody, proč nebyl termín či plánované sl. otevření uskutečněno)

Příloha č. 2 : Přehled skutečných finančních zdrojů na realizace

Druh nákladu	Celkové skutečné náklady projektu	Celkové plánované náklady projektu	Náklady hrazené z programu TPCA pro Kolínsko	Náklady hrazené z jiných zdrojů	Zdroje
1. Osobní náklady					
2. Provozní náklady					
2. 1. Materiálové					
2. 2. Nemateriálové					
2. 3. Jiné provozní					
VÝDAJE CELKEM					

V případě potřeby přidejte řádky.