
S: N17-SAL-151

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 4 306,81
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,20000 991,00 1 189,20

ležatá kanalizace : 0,4*0,3*10 1,20000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,20000 250,01 300,01

3 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 1,20000 173,00 207,60

4 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 1,20000 502,00 602,40

5 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 1,20000 502,00 602,40

6 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm

m3 1,20000 911,00 1 093,20

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,20000 260,00 312,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 309,98
8 212753111R00 Montáž ohebné dren. trubky do zdiva m 10,40000 12,00 124,80

odvětrávací kanálky : 

m.č. 1.01 : 2*(1,8+0,9) 5,40000

m.č. 1.02 : (1,8+0,9)+(0,4+0,9) 4,00000

m.č. 1.03 : 1 1,00000

9 28611220.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 50 mm m 12,00000 13,89 166,68

10 28651131R Koleno drenážní PVC 90° DN 50 kus 14,00000 72,75 1 018,50

odvětrávací kanálky : 

m.č. 1.01 : 6 6,00000

m.č. 1.02 : 6 6,00000

m.č. 1.03 : 2 2,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 203,93
11 311238112R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 5,99700 714,00 4 281,86

NOVÝ STAV : 

dveřní otvor mezi m.č. 1.01  1.02 : 1,6*2,1-(0,9*1,97) 1,58700

zazdívka původního dveřního otvoru - m.č. 1.06 : 0,9*2,1 1,89000

přizdívka vstupu do m.č. 1.01 : 2*2,1*0,6 2,52000

12 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 4,00000 339,00 1 356,00

množství dle tabulky překladů - výkres č. 4 : 4 4,00000

13 342263420R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 kus 1,00000 371,00 371,00

stoupačka kanalizace : 1 1,00000

14 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 48,12580 548,00 26 372,94

NOVÝ STAV : 

příčky sociálního zázemí - m.č. 1.04 - 1.08 : 

3,62*(6,05+3,32+3,32+1,5+1,3)-(0,8*1,97)-(2*0,7*1,97)-

(2*0,6*1,97)

49,37580

odpočet prosvětlovacích otvorů v příčce WC : 

vnitřní okno ozn. 1 - 800 x 500 mm : -2*(0,8*0,5) -0,80000

vnitřní okno ozn. 2 - 900 x 500 mm : -1*(0,9*0,5) -0,45000

15 342248120R00 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm m2 9,73900 595,99 5 804,35

NOVÝ STAV : 

příčka mezi m.č. 1.02 a 1.03 : 3,62*(2,65+0,6)-(0,8*1,97) 10,18900

odpočet prosvětlovacích otvorů v příčce : 

vnitřní okno ozn. 2 - 900 x 500 mm : -1*(0,9*0,5) -0,45000

16 342255026R00 Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm m2 4,08000 577,01 2 354,20

obezdívka  instalačních modulů : 2*(1,7*1,2) 4,08000

17 347015235R00 Předstěna SDK,tl.127,5 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5mm m2 19,87380 763,99 15 183,38

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy kanceláří a WC v 1.NP radnice č.p. 420, p.č. st. 88, k.ú. Milevsko

Stavební práce 

Stavební práce 



NOVÝ STAV : 

předstěna m.č. 1.01 : 3,62*5,49 19,87380

18 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 1,00000 546,00 546,00

větrání - m.č. 1.06 : 1 1,00000

19 28349010R Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 1,00000 248,78 248,78

stoupačka kanalizace : 1 1,00000

20 28349016R Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 400x600 mm kus 1,00000 685,42 685,42

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 642,19
21 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 0,37073 8 055,00 2 986,23

I č. 200 - 26,20 kg/m : 

podchycení bouraných stěn : ((2*5,75)+2,65)*26,2/1000 0,37073

22 13480815R Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373 t 0,40780 21 226,00 8 655,96

I č. 200 - 26,20 kg/m : 

podchycení bouraných stěn : ((2*5,75)+2,65)*26,2/1000*1,1 0,40780

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 111 135,82
23 611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 5,00000 173,50 867,50

24 611425531R00 Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou m2 1,93950 1 315,99 2 552,36

STÁVAJÍ STAV - omítka po bouraných příčkách : 

STÁVAJÍCÍ STAV : 

příčka mezi m.č. 1.02 a 1.03 : 0,1*3,25 0,32500

příčka mezi m.č. 103 a 1.05 : 0,1* 2,47 0,24700

příčka mezi m.č. 1.05 a 1.06 : 0,1*2,47 0,24700

příčka m.č. 1.04 : 0,15*(3,46+4,01) 1,12050

25 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 189,73560 151,99 28 837,91

NOVÝ STAV : 

m.č. 1.01 - kancelář : 3,04*(6,3+5,49+6,3)-(3*1,26*2,9)-(0,8*1,97)-

(0,9*2,1)

40,56560

m.č. 1.02 - kancelář : 3*(4,55+4,4+4)-(2*1,26*2,85)-(0,8*1,97) 30,09200

m.č. 1.03 - chodba : 

2,93*(6,85+0,55+0,15+1,35+1,4+0,5+1,45+2,95+1,1+2)-(0,9*2,1)-

(1,21*2,31)

48,93390

m.č. 1.04 - kuchyňka : 2,93*(3,05+3,32)-(2,4*1,8) 14,34410

m.č. 1.05 - předsíň WC ženy - nad obklady : 1*1,5 1,50000

m.č. 1.06 - WC ženy - nad obklady : 1*(1,8+0,3+0,8) 2,90000

m.č. 1.08 - WC muži : 1*1,4 1,40000

ostatní : 50 50,00000

26 612423531R00 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2 6,53400 829,00 5 416,69

STÁVAJÍ STAV - omítka po bouraných příčkách : 

příčka mezi m.č. 1.02 a 1.03 : 2*0,1*3,62 0,72400

příčka mezi m.č. 103 a 1.05 : 0,1*3,62 0,36200

příčka mezi m.č. 1.05 a 1.06 : 0,1*3,62 0,36200

příčka m.č. 1.04 : 2*0,15*3,62 1,08600

zdravotní instalace : 40*0,1 4,00000

27 612433214RT3 Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.35 mm, postřik, 

podklad, jádrová omítka, štuk;

m2 9,40000 895,00 8 413,00

odvětrávací kanálek : 9,4 9,40000

28 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 116,99100 118,00 13 804,94

NOVÝ STAV : 

ZDIVO tl. 200 mm : 

dveřní otvor mezi m.č. 1.01  1.02 : 2*(1,6*2,1-(0,9*1,97)) 3,17400

zazdívka původního dveřního otvoru - m.č. 1.06 : 2*(0,9*2,1) 3,78000

přizdívka vstupu do m.č. 1.01 : 2*(2,1*0,6) 2,52000

PŘÍČKY tl. 100 mm : 

NOVÝ STAV : 

příčka mezi m.č. 1.02 a 1.03 : 2*(3,62*(2,65+0,6)-(0,8*1,97)) 20,37800

příčka chodby - kuchyně, WC : 2,93*6,1-(2*0,7*1,97)-(0,8*1,97) 13,53900

m.č. 1.04 - nad obklady : 1,4*(1,4+3,3)+(2,93+0,75) 10,26000



m.č. 1.05 - předsíň WC ženy - nad obklady : 1*(4*1,5) 6,00000

m.č. 1.06 - WC ženy - nad obklady : 

1*(1,5+1,7+1,8+0,9+0,3+0,8)

7,00000

m.č. 1.07 - předsíň WC muži - nad obklady : 1*(1,3+1,5+1,3+1,5)-

(0,7*1,8)

4,34000

m.č. 1.08 - WC muži - nad obklady : 1*(1,3+1,7+1,3+1,7) 6,00000

ostatní : 40 40,00000

29 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 146,40560 350,01 51 243,42

potažení nových příček : 

příčky tl. 200 mm : 2*5,997 11,99400

příčky tl. 100 mm : 2*(48,1258+4,08) 104,41160

ostatní : 30 30,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 819,52
30 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,33200 3 145,00 1 044,14

PŮVODNÍ STAV : 

m.č. 1.06 : 0,08*4,15 0,33200

31 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,30000 3 379,99 1 014,00

ležatá kanalizace : 0,1*0,3*10 0,30000

32 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 0,33200 1 061,00 352,25

33 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,00644 28 330,00 182,45

KARI KA 17 - 150/150/7 - 1,35 kg/m2 : 

PŮVODNÍ STAV : 

m.č. 1.06 : 4,15*1,35/1000*1,15 0,00644

34 631591125R00 Násyp pod podlahy z perlitu m3 0,87150 2 555,00 2 226,68

PŮVODNÍ STAV : 

m.č. 1.06 : 0,21*4,15 0,87150

Díl: 9 Ostatní konstrukce 16 190,00
35 727212176R00 Mřížka větrací PVC (šedé) D 50 mm kus 10,00000 239,00 2 390,00

odvětrávací kanálky : 

m.č. 1.01 : 4 4,00000

m.č. 1.02 : 4 4,00000

m.č. 1.03 : 2 2,00000

36 999001001 Přemístění stávajících rozvodů plynu a vody nad nový SDK 

podhled 

ks 1,00000 13 800,00 13 800,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 5 280,00
37 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 20,00000 264,00 5 280,00

ležatá kanalizace : 20 20,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 215,42
38 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 94,16000 108,49 10 215,42

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 598,90
39 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 94,16000 79,00 7 438,64

NOVÝ STAV : 

m.č. 1.01 - kancelář : 36,59 36,59000

m.č. 1.02 - kancelář : 16,13 16,13000

m.č. 1.03 - chodba : 21,29 21,29000

m.č. 1.04 - kuchyňka : 010,70 10,70000

m.č. 1.05 - předsíň WC ženy : 2,31 2,31000

m.č. 1.06 - WC ženy : 2,79 2,79000

m.č. 1.07 - předsíň WC muži : 2,08 2,08000

m.č. 1.08 - WC muži : 2,27 2,27000

40 954111208R00 SDK obklad stávající stoupačky 3str., 1x RFI tl.15 mm m 3,62000 873,00 3 160,26

Díl: 96 Bourání konstrukcí 23 261,69
41 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 28,99580 104,00 3 015,56

STÁVAJÍCÍ STAV : 

příčka mezi m.č. 1.02 a 1.03 : 3,62*3,25-(0,8*1,97) 10,18900

příčka mezi m.č. 103 a 1.05 : 3,62* 2,47-(0,8*1,97) 7,36540

příčka mezi m.č. 1.05 a 1.06 : 3,62*2,47 8,94140

sprcha v m.č. 1.06 : 2,5*1 2,50000



42 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 25,26840 142,00 3 588,11

STÁVAJÍCÍ STAV : 

příčka m.č. 1.04 : 3,62*(3,46+4,01)-(0,9*1,97) 25,26840

43 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 0,08400 625,00 52,50

STÁVAJÍCÍ STAV : 

rozšíření dveřního otvoru mezi m.č. 1.01 a 1.02 : 0,2*0,2*2,1 0,08400

44 965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,30000 2 569,99 771,00

ležatá kanalizace : 0,1*0,3*10 0,30000

45 965081712R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 m2 27,02000 62,70 1 694,15

STÁVAJÍCÍ STAV : 

m.č. 1.03 - chodba : 19,02 19,02000

m.č. 1.05 - kuchyňka : 3,85 3,85000

m.č. 1.06 - WC : 4,15 4,15000

46 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 0,67050 194,50 130,41

STÁVAJÍC STAV : 

m.č. 1.01 - 500 x 600 mm : 0,5*0,6 0,30000

m.č. 1.01 - 650 x 570 mm : 0,65*0,57 0,37050

47 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 9,06200 276,50 2 505,64

STÁVAJÍCÍ STAV : 

zárubeň 600 x 1970 mm : 2*(0,6*1,97) 2,36400

zárubeň 800 x 1970 mm : 2*(0,8*1,97) 3,15200

zárubeň 900 x 1970 mm : 2*(0,9*1,97) 3,54600

48 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 0,60000 1 689,99 1 013,99

prostup zdivem pro plynový rozvod : 0,6 0,60000

49 970031130R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 0,70000 2 260,00 1 582,00

větrání - m.č. 1.06 : 0,7 0,70000

50 973022251R00 Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm kus 3,00000 283,99 851,97

osazování nosníku pro podchycení bouraných stěn : 3 3,00000

51 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 40,00000 63,40 2 536,00

pro zdravotní instalace : 40 40,00000

52 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 10,40000 95,00 988,00

odvětrávací kanálky : 

m.č. 1.01 : 2*(1,8+0,9) 5,40000

m.č. 1.02 : (1,8+0,9)+(0,4+0,9) 4,00000

m.č. 1.03 : 1 1,00000

53 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 9,40000 61,40 577,16

odvětrávací kanálky : 9,4 9,40000

54 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 10,64000 180,00 1 915,20

STÁVAJÍCÍ STAV : 

obklad na bouraných příčkách není kalkulován : 

m.č. 1.05 : 1,5*1,56 2,34000

m.č. 1.06 : 2*(1,68+2,47) 8,30000

55 969001001 Demontáž stávajících vestavných svítidel v kazetovém podhledu hod 8,00000 255,00 2 040,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 164,06
56 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 22,49658 274,00 6 164,06

Díl: 713 Izolace tepelné 3 971,21
57 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 19,87380 59,30 1 178,52

NOVÝ STAV : 

předstěna m.č. 1.01 : 3,62*5,49 19,87380

58 63150844R Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 100 mm m2 21,86118 123,97 2 710,13

NOVÝ STAV : 

předstěna m.č. 1.01 : (3,62*5,49)*1,1 21,86118

59 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 42,33920 1,95 82,56

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 7 082,86
60 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 6,00000 178,50 1 071,00

61 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 2,50000 195,00 487,50

62 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 9,00000 497,80 4 480,20

63 721152218R00 Čisticí kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 110 mm kus 1,00000 747,25 747,25



64 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,00000 56,60 169,80

65 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 74,77210 1,70 127,11

Díl: 722 Vnitřní vodovod 25 276,57
66 722172310R00 Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom. m 3,00000 238,19 714,57

67 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. m 17,00000 245,82 4 178,94

68 722172312R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. m 51,00000 298,11 15 203,61

69 722181211RT6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 

18 mm

m 3,00000 57,23 171,69

70 722181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 

22 mm

m 10,00000 55,78 557,80

71 722181211RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 

25 mm

m 27,00000 57,98 1 565,46

72 722181212RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 

22 mm

m 7,00000 52,70 368,90

73 722181212RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 

25 mm

m 8,00000 64,30 514,40

74 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 1,00000 178,35 178,35

75 722221113R00 Kohout vypouštěcí kulový  DN 20 kus 3,00000 234,16 702,48

76 722001001 Pojistná souprava (pojistný a zpětný ventil) ks 1,00000 510,00 510,00

77 722221114R00 Kohout vypouštěcí kulový DN 25 kus 1,00000 301,32 301,32

78 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 268,73930 1,15 309,05

Díl: 723 Vnitřní plynovod 11 535,14
79 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 18,00000 458,54 8 253,72

80 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 18,00000 22,47 404,46

81 723001001 Odpojení a nové napojení na stávající plynové vedení ks 2,00000 520,00 1 040,00

82 723001002 Ocelová chránička ks 2,00000 850,00 1 700,00

83 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % 119,09960 1,15 136,96

Díl: 725 Zařizovací předměty 31 980,68
84 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 135,00 135,00

85 725014131R00 Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý soubor 2,00000 3 317,31 6 634,62

86 725016111R00 Pisoár KORINT 4410.0, bílý soubor 1,00000 2 811,39 2 811,39

87 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 113,33 113,33

88 725037155R00 Umyvadlo zápustné NOVA PRO, 55 cm, bílé soubor 2,00000 3 218,00 6 436,00

89 725035221R00 Bidet závěsný NOVA TOP, bílý, otvor pro baterii soubor 1,00000 2 644,00 2 644,00

90 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 205,53 205,53

91 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 137,64 137,64

92 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 9,00000 175,00 1 575,00

93 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 1,00000 1 655,63 1 655,63

94 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní kus 2,00000 1 949,28 3 898,56

95 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 64,37 64,37

96 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 64,37 64,37

97 725829501R00 Montáž baterie nástěnné bidetových souprav kus 1,00000 350,51 350,51

98 725840850R00 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 kus 1,00000 120,74 120,74

99 725860188RT1 Sifon myčkový HL440, D 40/50 mm, podomítkový, suchá 

zápachová klapka

kus 1,00000 410,56 410,56

100 725860202R00 Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus 1,00000 306,42 306,42

101 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 2,00000 268,07 536,14

102 725860252R00 Sifon bidetový chromovaný Raf SV1411 kus 1,00000 741,44 741,44

103 55144120R Baterie bidetová  kus 1,00000 3 040,00 3 040,00

104 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 342,86460 0,29 99,43

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 14 881,71
105 726212321R00 Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC soubor 3,00000 4 960,57 14 881,71

Díl: 728 Vzduchotechnika 19 668,80
106 728114111R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm m 4,00000 132,92 531,68

větrání : 4 4,00000

107 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 22,00000 243,16 5 349,52

větrací mřížky dle výkresu ozn. G - plyn : 7, výkres ozn. 11 22,00000

108 728415121R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm kus 1,00000 197,77 197,77

109 728611211R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 100 mm kus 2,00000 162,11 324,22



110 429148050R Ventilátor stropní do podhledu s klapkou a doběhem, vč. mřížky 

(95m3/hod)

kus 2,00000 2 890,00 5 780,00

111 42972760R Mřížka kruhová KMM pr.100.30, do zdi kus 1,00000 352,00 352,00

112 42972817R Mřížka čtyřhranná vel. 300 x 300 mm kus 22,00000 303,64 6 680,08

113 429851111R Potrubí plastové kulaté VP 100/500 KP kus 1,00000 68,64 68,64

114 429851113R Potrubí plastové kulaté VP 100/1500 KP kus 1,00000 207,85 207,85

115 429853220R T-kus kruhový VP 100 KT kus 1,00000 152,99 152,99

116 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,00865 2 780,00 24,05

Díl: 730 Ústřední vytápění 10 918,06
117 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R, Heimeier hlavice K 

6000-00

kus 2,00000 333,50 667,00

118 734263113R00 Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 20 kus 4,00000 254,51 1 018,04

119 735151142R00 Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 11  500/ 600 kus 1,00000 3 364,99 3 364,99

120 735151143R00 Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 11  500/ 700 kus 1,00000 3 464,99 3 464,99

121 735151811R00 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm kus 1,00000 85,70 85,70

122 730001001 Napojení na stávající rozvody ÚT ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

123 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 113,33680 2,80 317,34

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové 12 980,00
124 763101001 SDK rampa podél obvodu m.č. 1.01 m 23,60000 550,00 12 980,00

6,3+5,5+6,3+5,5 23,60000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 160 559,38
125 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 2,78400 53,17 148,03

STÁVAJÍCÍ STAV : 

stěna s okýnkem - m.č. 1.01 : 1,2*2,32 2,78400

126 766621262R00 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. do 0,81 m2 kus 4,00000 189,00 756,00

okno ozn. 01 - 1000 x 500 mm : 4 4,00000

127 766665921R00 Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných kus 8,00000 275,00 2 200,00

128 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 8,00000 1 432,89 11 463,12

dveře ozn. 1 - 600 x 1970 mm : 2 2,00000

dveře ozn. 2 - 700 x 1970 mm : 2 2,00000

dveře ozn. 3 - 800 x 1970 mm : 2 2,00000

dveře ozn. 4 - 800 x 1970 mm : 1 1,00000

dveře ozn. 5 - 900 x 1970 mm : 1 1,00000

129 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00000 308,00 308,00

130 766001001 Atypické dveře ozn. 5 - 900 x 2100 mm - ZVUKOVĚIZOLAČNÍ - 

provedení dle tabulky dveří 

ks 1,00000 11 000,00 11 000,00

131 766001002 Repase dveří ozn. 6 - 1200 x 2320 mm - provedení dle PD ks 1,00000 14 500,00 14 500,00

132 766001003 Repase dveří ozn. 7 - 1200 x 2320 mm - provedení dle PD ks 2,00000 14 500,00 29 000,00

133 766001004 Repase dveří ozn. 8 - 1200 x 2320 mm - provedení dle PD ks 1,00000 14 500,00 14 500,00

134 766001009 Kuchyňská linka vč. spotřebičů - provedení dle PD ks 1,00000 21 000,00 21 000,00

135 54914626R Dveřní kování kus 7,00000 650,00 4 550,00

136 61161801R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 kus 2,00000 3 243,62 6 487,24

137 61161802R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 kus 2,00000 3 243,62 6 487,24

138 61161803R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 kus 2,00000 3 243,62 6 487,24

139 61165387R Dveře plné protihlukové 80x197 cm kus 1,00000 4 519,38 4 519,38

140 61181500R Zárubeň obložková 600 x 1970 mm kus 2,00000 2 127,98 4 255,96

dveře ozn. 1 - 600 x 1970 mm : 2 2,00000

141 61181501R Zárubeň obložková 700 x 1970 mm kus 2,00000 2 127,98 4 255,96

dveře ozn. 2 - 700 x 1970 mm : 2 2,00000

142 61181502R Zárubeň obložková 800 x 1970 mm kus 2,00000 2 127,98 4 255,96

dveře ozn. 3 - 800 x 1970 mm : 2 2,00000

143 61181512R Zárubeň obložková 800 x 1970 mm, ZVUKOVĚIZOLAČNÍ kus 1,00000 2 406,89 2 406,89

dveře ozn. 4 - 800 x 1970 mm : 1 1,00000

144 76600101 Okno dřevěné ozn. 1 - pevně zasklené 800 x 500 mm - provedení 

dle tabulky oken 

ks 2,00000 2 300,00 4 600,00

145 76600102 Okno dřevěné ozn. 2 - pevně zasklené 900 x 500 mm - provedení 

dle tabulky oken 

ks 2,00000 2 800,00 5 600,00

146 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 1 616,69070 1,10 1 778,36

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 95 285,11
147 767586101RT1 Nosný rošt podhledu , modul 60 x 60 cm (kazety) m2 57,57000 397,00 22 855,29



NOVÝ STAV : 

m.č. 1.02 - kancelář : 16,13 16,13000

m.č. 1.03 - chodba : 21,29 21,29000

m.č. 1.04 - kuchyňka : 010,70 10,70000

m.č. 1.05 - předsíň WC ženy : 2,31 2,31000

m.č. 1.06 - WC ženy : 2,79 2,79000

m.č. 1.07 - předsíň WC muži : 2,08 2,08000

m.č. 1.08 - WC muži : 2,27 2,27000

148 767586204RT3 Podhled minerální - kazetový m2 94,16000 460,01 43 314,54

NOVÝ STAV : 

m.č. 1.01 - kancelář : 36,59 36,59000

m.č. 1.02 - kancelář : 16,13 16,13000

m.č. 1.03 - chodba : 21,29 21,29000

m.č. 1.04 - kuchyňka : 010,70 10,70000

m.č. 1.05 - předsíň WC ženy : 2,31 2,31000

m.č. 1.06 - WC ženy : 2,79 2,79000

m.č. 1.07 - předsíň WC muži : 2,08 2,08000

m.č. 1.08 - WC muži : 2,27 2,27000

149 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 93,70000 163,00 15 273,10

STÁVAJÍCÍ STAV : 

m.č. 1.01 - kancelář : 36,59 36,59000

m.č. 1.02 - kancelář : 15,64 15,64000

m.č. 1.03 - chodba : 19,02 19,02000

m.č. 1.04 - kancelář : 14,45 14,45000

m.č. 1.05 - kuchyňka : 3,85 3,85000

m.č. 1.06 - WC : 4,15 4,15000

150 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 57,11000 36,00 2 055,96

STÁVAJÍCÍ STAV : 

m.č. 1.02 - kancelář : 15,64 15,64000

m.č. 1.03 - chodba : 19,02 19,02000

m.č. 1.04 - kancelář : 14,45 14,45000

m.č. 1.05 - kuchyňka : 3,85 3,85000

m.č. 1.06 - WC : 4,15 4,15000

151 767001001 Zákryty radiátorů - provedení dle PD - výkres č. 8 ks 5,00000 2 000,00 10 000,00

152 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 014,89690 1,76 1 786,22

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 955,85
153 771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 9,45000 91,90 868,46

NOVÝ STAV : 

m.č. 1.05 - předsíň WC ženy : 2,31 2,31000

m.č. 1.06 - WC ženy : 2,79 2,79000

m.č. 1.07 - předsíň WC muži : 2,08 2,08000

m.č. 1.08 - WC muži : 2,27 2,27000

154 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 9,45000 36,55 345,40

Položka pořadí 153 : 9.45000 9,45000

155 771212112R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm m2 9,45000 342,24 3 234,17

Položka pořadí 153 : 9.45000 9,45000

156 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 22,00000 36,18 795,89

NOVÝ STAV : 

m.č. 1.05 - předsíň WC ženy : 4*1,5-0,7 5,30000

m.č. 1.06 - WC ženy : (1,5+1,7+1,8+0,9+0,3+0,8)-0,6 6,40000

m.č. 1.07 - předsíň WC muži : (1,3+1,5+1,3+1,5)-0,7 4,90000

m.č. 1.08 - WC muži : (1,3+1,7+1,3+1,7)-0,6 5,40000

157 23521594.AR Stěrka podlahová samonivelační kg 155,92500 16,74 2 610,18

spotřeba 15 kg/m2 při tl. 10 mm : 9,45*15*1,1 155,92500

158 23596041R Nátěr penetrační základní-koncentrát balení 12 kg kg 0,94500 81,74 77,24

spotřeba 100g/m2 - ředění 1:4 : 9,45*0,1 0,94500

159 597623132R Dlaždice keramická dle výběru investora - cenová úroveň 300,- 

Kč/m2

m2 10,39500 300,00 3 118,50

9,45*1,1 10,39500



160 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 116,15490 7,80 906,01

Díl: 772 Kamenné  dlažby 67 021,00
161 772401123R00 Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm m 29,72000 193,87 5 761,82

m.č. 1.03 - chodba : 29,72 29,72000

162 772501140R00 Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá do 3 cm m2 21,29000 621,54 13 232,59

m.č. 1.03 - chodba : 21,29 21,29000

163 58381335R Kamenná dlažba dle výběru investora - cenová úroveň 1500,- 

Kč/m2

m2 23,41900 1 450,00 33 957,55

21,29*1,1 23,41900

164 58386162R Sokl rovný v. 10 cm - stejné provedení jako dlažba m 32,67000 349,80 11 427,97

29,7*1,1 32,67000

165 998772201R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m % 660,26780 4,00 2 641,07

Díl: 776 Podlahy povlakové 83 108,82
166 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 63,42000 51,98 3 296,57

NOVÝ STAV : 

m.č. 1.01 - kancelář : 36,59 36,59000

m.č. 1.02 - kancelář : 16,13 16,13000

m.č. 1.04 - kuchyňka : 10,70 10,70000

167 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 63,42000 16,27 1 031,84

Položka pořadí 166 : 63.42000 63,42000

168 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 48,37000 56,07 2 712,11

NOVÝ STAV : 

m.č. 1.01 - kancelář : (6,3+5,49+6,3+5,49)-0,9-0,8 21,88000

m.č. 1.02 - kancelář : (4,55+4,4+0,5+2,7+4)-(2*0,8) 14,55000

m.č. 1.04 - kuchyňka : (3,05+3,32+3,05+3,32)-0,8 11,94000

169 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 66,68000 74,00 4 934,32

STÁVAJÍCÍ STAV : 

m.č. 1.01 - kancelář : 36,59 36,59000

m.č. 1.02 - kancelář : 15,64 15,64000

m.č. 1.04 - kancelář : 14,45 14,45000

170 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 63,42000 193,91 12 297,77

Položka pořadí 166 : 63.42000 63,42000

171 776981101R00 Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí m 3,30000 53,75 177,38

dveře 800 x 1970 mm : 3*0,8 2,40000

dveře 900 x 1970 mm : 1*0,9 0,90000

172 23521594.AR Stěrka podlahová samonivelační kg 1 116,19200 16,74 18 685,05

spotřeba 15 kg/m2 při tl. 10 mm : 63,42*16*1,1 1 116,19200

173 23596041R Nátěr penetrační základní-koncentrát balení 12 kg kg 6,34200 81,74 518,40

spotřeba 100g/m2 - ředění 1:4 : 63,42*0,1 6,34200

174 28412306R Podlahovina VINYL dle výběru investora - cenová úroveň 500,- 

Kč/m2

m2 69,76200 500,00 34 881,00

63,42*1,1 69,76200

175 5537000123R Lišta přechodová Al 30/A lepicí bronz, š 30 mm kus 4,00000 306,90 1 227,60

dveře 800 x 1970 mm : 3 3,00000

dveře 900 x 1970 mm : 1 1,00000

176 61413725R Podlahová lišta - sokl dle výběru investora - cenová úroveň 50,- 

Kč/m

m 53,20700 50,00 2 660,35

48,37*1,1 53,20700

177 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 858,03550 0,80 686,43

Díl: 781 Obklady keramické 47 068,32
178 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 42,40000 34,67 1 470,01

NOVÝ STAV : 

m.č. 1.04 - kuchyňka : 1,6*(1,4+1,7) 4,96000

m.č. 1.05 - předsíň WC ženy : 1,8*(4*1,5)-(0,7*1,8)-(0,6*1,8) 8,46000

m.č. 1.06 - WC ženy : 1,8*(1,5+1,7+1,8+0,9+0,3+0,8)-(0,6*1,8) 11,52000

m.č. 1.07 - předsíň WC muži : 1,8*(1,3+1,5+1,3+1,5)-(0,7*1,8)-

(0,6*1,8)

7,74000

m.č. 1.08 - WC muži : 1,8*(1,3+1,7+1,3+1,7)-(0,6*1,8) 9,72000

179 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 42,40000 462,99 19 630,78



180 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 76,10000 40,17 3 056,94

ukončující lišty : 

m.č. 1.04 - kuchyňka : (1,4+1,7) 3,10000

m.č. 1.05 - předsíň WC ženy : (4*1,5)-0,7-0,6 4,70000

m.č. 1.06 - WC ženy : (1,5+1,7+1,8+0,9+0,3+0,8)-0,6 6,40000

m.č. 1.07 - předsíň WC muži : (1,3+1,5+1,3+1,5)-0,7-0,6 4,30000

m.č. 1.08 - WC muži : (1,3+1,7+1,3+1,7) 6,00000

rohové lišty : 

m.č. 1.04 - kuchyňka : 3*1,6 4,80000

m.č. 1.05 - předsíň WC ženy : 6*1,8 10,80000

m.č. 1.06 - WC ženy : 8*1,8 14,40000

m.č. 1.07 - předsíň WC muži : 6*1,8 10,80000

m.č. 1.08 - WC muži : 6*1,8 10,80000

181 23596041R Nátěr penetrační základní-koncentrát balení 12 kg kg 4,24000 81,74 346,58

spotřeba 100g/m2 - ředění 1:4 : 42,4*0,1 4,24000

182 59760150.AR Lišta  plastová m 90,00000 83,70 7 533,00

183 7894148641 Obklad keramický dle výběru investora - cenová úroveň 300,- 

Kč/m2 

m2 45,00000 300,00 13 500,00

184 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 471,08090 3,25 1 531,01

Díl: 783 Nátěry 1 811,70
185 783322320R00 Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email m2 10,00000 181,17 1 811,70

stávající článkové radiátory : 10 10,00000

Díl: 784 Malby 21 516,00
186 784422271R00 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 400,00000 53,79 21 516,00

Díl: 785 Tapety 6 472,90
187 785411120R00 Lepení tapet vliesov.bez vzoru na stěnu do v. 3,8m m2 19,87380 73,43 1 459,33

NOVÝ STAV : 

předstěna m.č. 1.01 : 3,62*5,49 19,87380

188 785918200R00 Napuštění podkladu Koramexem L v. do 3,8 m m2 19,87380 11,35 225,57

189 62461131R Tapeta vliesová, 0,53 x 10,05 m kus 12,00000 399,00 4 788,00

Díl: 786 Čalounické úpravy 21 580,18
190 786612200R00 Montáž rolet textilních m2 14,49000 76,33 1 106,02

m.č. 1.01 - kancelář - okna 1260 x 2900 mm : 2*(1,26*2,9) 7,30800

m.č. 1.02 - kancelář - okna 1260 x 2850 mm : 2*(1,26*2,85) 7,18200

191 78600101 Látkové rolety 1260 x 2900 mm - ruční ovládání na řetízek ks 2,00000 5 100,00 10 200,00

192 78600102 Látkové rolety 1260 x 2850 mm - ruční ovládání na řetízek ks 2,00000 5 100,00 10 200,00

193 998786201R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m % 211,89190 0,35 74,16

Díl: M21 Elektromontáže 47 803,94
194 210201066R00 Svítidlo podhledové LED, typ „Q2B/350“ kus 6,00000 452,99 2 717,94

195 219001001 Elektroinstalce - viz samostatný rozpočet ks 1,00000 45 086,00 45 086,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 720,06
196 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 18,05212 222,50 4 016,60

197 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 18,05212 314,50 5 677,39

198 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 18,05212 399,00 7 202,80

199 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 18,05212 91,50 1 651,77

200 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 18,05212 9,50 171,50

Díl: VN Vedlejší náklady 19 371,53
201 005121 R Zařízení staveniště % 1,97000 9 833,27 19 371,53

Celkem 1 002 698,14

Poznámky uchazeče k zadání

V rozpočtu chybí položka montáž elektroinstalace  za cca  31000 Kč




