

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N18-SAL-049 **Stavební úpravy a změna dispozice kanceláří v 1.NP radnice čp. 95**
Objekt: 01 **Stavební práce**
Rozpočet: 01 **Stavební práce**

Objednatel: **Město Milevsko** IČO: 00249831
nám. E. Beneše 420 DIČ: CZ00249831
39901 Milevsko

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	475 619,81
PSV	1 363 118,09
MON	196 098,37
Vedlejší náklady	40 086,27
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 074 922,54

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 074 922,54 CZK
Základní DPH	21 %	435 733,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 510 656,27 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			108 664,52
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			171 272,94
64	Výplně otvorů	HSV			23 968,85
9	Ostatní konstrukce	HSV			7 960,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 461,72
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 530,70
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 492,84
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 746,10
F0861	Slaboproudé rozvody	HSV			10 000,00
713	Izolace tepelné	PSV			8 246,83
720	Zdravotechnická instalace	PSV			8 000,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 162,57
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 191,37
723	Vnitřní plynovod	PSV			16 557,50
725	Zařizovací předměty	PSV			26 383,29
726	Instalační prefabrikáty	PSV			9 921,14
728	Vzduchotechnika	PSV			16 426,30
730	Ústřední vytápění	PSV			550 989,80
734	Armatury	PSV			123,50
735	Otopná tělesa	PSV			22 296,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			88 289,23
7668	Žaluzie	PSV			0,00
7669	Nábytek	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			116 796,88
7671	Hliníkové výplně otvorů	PSV			108 000,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			107 047,58
776	Podlahy povlakové	PSV			136 410,19
781	Obklady keramické	PSV			65 206,95
783	Nátěry	PSV			17 614,96
784	Malby	PSV			32 454,00
M21	Elektromontáže	MON			166 703,37
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			29 395,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			57 522,14
VN	Vedlejší náklady	VN			40 086,27
Cena celkem					2 074 922,54