

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA DISPOZICE KANCELÁŘÍ V 1.NP RADNICE čp. 95</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko
Druh stavby:	D.1.4. TPS - Plynová zařízení	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Michal Albrecht
Lokalita:	Milevsko	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	17.4.2018	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>723 Vnitřní plynovod</b>							<b>7 524,07</b>	<b>5 233,43</b>	<b>12 757,50</b>	
1		723260801R00	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	2,00	126,00	50,44	201,56	252,00	RTS I / 2016
2		723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	15,00	33,00	383,48	111,52	495,00	RTS I / 2016
3		734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	4,00	95,00	106,68	273,32	380,00	RTS I / 2016
4		723160207R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2	soubor	1,00	3 120,00	2 281,48	838,52	3 120,00	RTS I / 2016
5		38822272	Plynoměr membránový BK G 6 se šroubením	kus	1,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	RTS I / 2016
6		723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soubor	1,00	325,00	36,61	288,39	325,00	RTS I / 2016
7		723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	10,00	401,00	1 755,23	2 254,77	4 010,00	RTS I / 2016
8		723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00	155,00	0,00	310,00	310,00	RTS I / 2016
9		723237215R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 25	kus	3,00	455,00	1 111,16	253,84	1 365,00	RTS I / 2016
10		723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	10,00	20,15	0,00	201,50	201,50	RTS I / 2016
11		723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2016
<b>783 Nátěry</b>							<b>98,52</b>	<b>281,48</b>	<b>380,00</b>	
12		783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	10,00	38,00	98,52	281,48	380,00	RTS I / 2016
<b>900 Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>3 420,00</b>	
13		001VD	Stavební přípomocce vnitřní plynovod 5%	kpl	1,00	820,00	0,00	820,00	820,00	
14		002VD	Revize plynovodu	kpl	1,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
<b>Celkem:</b>									<b>16 557,50</b>	

Poznámka: