

# SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy: RISML/00099/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

## Město Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,  
278 01 Kralupy nad Vltavou

Zastoupeno: Petrem Holečkem, starostou města

IČ: 00236977

Kontakt: Marcela Horčíčková – tel. 777 798 218,  
Jan Novotný – tel. 778 717 782,  
Jindřich Karvánek - tel. 778 717 783

(dále jen objednatel)

a

## Linhart spol. s.r.o.

Se sídlem: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zastoupena: Miroslavem Linhartem, jednatelem

IČ: 47052121

Kontakt: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

**„Úprava betonové plochy, Kralupy nad Vltavou, Skákací panák „šnek“  
nalajnován na EPDM plochu“**

### I.

#### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou stavební práce spočívající ve vyrovnání a očištění zpevněné betonové plochy na sídlišti V Zátíší, na pozemku par. č. 152/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou. Dále bude proveden umělý polyuretanový povrch v tl. 11 mm v barevném odstínu RAL 5017 – Rainbow blue, s lajnováním bílou barvou ve vzoru šneka s číslicemi v polích. Bližší specifikace prací je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha č. 1).

### II.

#### Doba plnění

Termín zahájení plnění: 01.10.2018

Termín dokončení plnění vč. vyklizení staveniště : 31.10.2018

### III.

#### Cena a platební podmínky

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy dle cenové nabídky zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH:	95 524,- Kč
DPH 21 %:	20 060,- Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH:</b>	<b>115 584,- Kč</b>

### V.

#### Závěrečná ustanovení


1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha:


Cenová nabídka - úprava betonové plochy, Kralupy nad Vltavou, ze dne 23.08.2018.

V Kralupech nad Vltavou, dne 10.9. 2018

Ve Staré Boleslavi, dne 7.9.2018



Petr Holeček  
starosta města



Miroslav Linhart  
jednatel společnosti



# Linhardt

Projektční činnost a výstavba | Haly a halové povrchy | Umělé povrchy | Umělé trávníky  
Sportovní a víceúčelové areály | Víceúčelová hřiště | Školní areály | Atletické ovály  
Fotbalová hřiště | Tenisové kurty

*sportovní stavby*

## Cenová nabídka úprava betonové plochy, Kralupy nad Vltavou

### Skákací panák "šnek" nalajnován na EPDM plochu

Č.p.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem
<b>Stavební díl</b>					<b>95 524,00</b>
1	Vyrovnání a očištění stávající plochy	m2	36	194,00	6 984,00
2	Penetrace bet. plochy	m2	36	150,00	5 400,00
3	Umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11 mm modrá "Rainbow blue"	m2	36	1 740,00	62 640,00
4	Provedení skákacího panáka nalajnováním PU bílou barvou "šnek s číslicemi"	m	1	10 500,00	10 500,00
5	Režijní a dopravní náklady	kpl	1	10 000,00	10 000,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>95 524,00</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>20 060,00</b>
<b>Cena včetně DPH</b>					<b>115 584,00</b>

Ve Staré Boleslavi, dne 23.8.2018

Miroslav Linhart, jednatel

