

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3 REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ VÍTĚZSTVÍ**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: **60838744**
Na Bělidle 198/21 DIČ: **CZ60838744**
150 00 Praha 5

Vypracoval: **Ing. Karel Kuchař**

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 787 081,86	CZK
Základní DPH	21 %	1 215 287,19	CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 7 002 369,05 CZK

v **e Zlíně** dne **23.7.2018**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	255 204	53 593	308 797	4
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	255 204	53 593	308 797	4
2	REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ VÍTĚZSTV	0	5 531 878	1 161 694	6 693 572	96
SO 101	SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE	0	1 328 201	278 922	1 607 123	23
SO 102	SO 102 - SJEZDY, CHODNÍKY	0	2 362 774	496 183	2 858 956	41
SO 103	SO 103 - PARKOVACÍ STÁNÍ	0	535 694	112 496	648 190	9
SO 104	SO 104 - PARKOVÉ CHODNÍKY	0	324 609	68 168	392 777	6
SO 401	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0	671 242	140 961	812 203	12
SO 801	SO 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY	0	309 358	64 965	374 324	5
Celkem za stavbu		0	5 787 082	1 215 287	7 002 369	102

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0