

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Obchodní jméno: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
Se sídlem: Lochovice 222 , 267 51 ZDICE
IČO: 70879567
DIČ: CZ70879567
Dále pro účely této smlouvy jen: „objednatel“

a

Obchodní jméno: Jiří Rešl – pokládka podlahových krytin
Se sídlem: Újezd 267, 26761 Cerhovice
IČO: 68204931
DIČ: CZ7212140628
Dále pro účely této smlouvy jen: „zhotovitel“

následující smlouvu:

I.

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že nespĺňuje zákonné předpoklady vzniku úpadku ve smyslu zákona č. 328/1991, o konkursu a vyrovnání, v platném znění, a že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ve smyslu tohoto zákona, že nebyl nařazen výkon rozhodnutí ukládajícího zhotoviteli peněžité plnění, a že má zajištěny peněžní, materiální a technické prostředky pro řádné a včasné splnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy.

II.

Základní ustanovení

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

III.

Obsah díla

Oprava a pokládka podlahových krytin na budově B v areálu Domova Lochovice.

Rozsah prací – odstranění stávajícího PVC a soklů v chodbě a v sociálním zařízení – výměra 65 m²

- penetrační mazanina, nivelační stěrka
- lepení PVC krytiny a vytahovaných soklů
- montáž schodových ALU hran a přechodových lišt

IV.

Doba plnění, záruka

Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 20.11.2016 do 15.12.2016. Na veškeré provedené práce bude poskytnuta záruka 24 měsíců ode dne předání díla.

V.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla byla po dohodě smluvních stran stanovena na částku **56 085,00 Kč**

Uvedená částka obsahuje konečnou celkovou cenu.

Cena je stanovena na základě výběrového řízení této zakázky a je konečná.

VII.

Platební podmínky

Cena za dílo bude fakturována vcelku, po dokončení a předání díla.


Cena za provedení díla je splatná bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti v okamžiku jejího uzavření.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují a odpovídají za to, že všechny v této smlouvě sdělené informace a prohlášení jsou úplné, pravdivé a správné.
4. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran ve stavebním deníku.
5. Strany této smlouvy prohlašují, že při uzavírání této smlouvy jednají svobodně, vážně a určitě a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Lochovicích dne: 20. listopadu 2016


objednatel

zhotovitel

Domov
pro osoby se zdravotním postižením
Lochovice
Lochovice 222, p. Zdice 267 51
IČ: 70879567


PODLAHY
JIŘÍ REŠL
267 61 ÚJEZD 267
IČ: 68204931 / Tel.: 606 561 095

Správce rozpočtu

SU AÚ Položka

Schválil dne 20 -11- 2016

Podpis



Hlavní město Praha
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Lochovice
Lochovice čp. 222 ,267 51 Zdice

Objednávka č.

20.11.2016

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Jiří Rešl pokládka podlahových krytin
Adresa Újezd 267
PSČ 267 61 Pošta: Cerhovice
Vyřizuje
Telefon 606561095
IČO 68204931 CZ7212140628
e-mail: resl.podlahy@seznam.cz

Odběratel

Název Domov pro osoby se zdravotním
postižením Lochovice
Adresa Lochovice čp. 222, 267 51 Zdice
Vyřizuje Křivánek
Telefon 603236607
IČO 70879567
DIČ CZ70879567

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
1	služ.	Na základě předcházejícího jednání objednáme provedení následujících prací: Oprava podlahových krytin na Budově B v areálu Domova Lochovice - Codba, schodiště a WC - 1.NP -odstranění původních krytin - vyrovnání podlahové vrstvy, nivelační stěrka - do 65m2 - lepení nového zátěžového PVC do 65 m2 -dodávka PVC - max. 65 m2 -vytahovaný sokl - do 17 bm - soklová lišta 30 bm - plastové komponenty - 57 Ks - schodové hrany - 17 bm - Přechodová lišta dveře - 4 Ks Termín provedení - do 15.12.2016 Úhrada - smluvní cena do 56.085,- Kč - vysoutěžená cenová nabídka ze dne 17.10.2016	56 085,00 Kč	56 085,00 Kč
			Celkem	

Prosíme o potvrzení objednávky.

bank.spojení - PPF banka a.s., č.ú.2001450002/6000

Schválení

Mgr.Jaroslav Křivánek

Datum 20.11.2016
Objedn. č.
Zpráva včetně
Doprava

Poznámky / připomínky

Děkuji za nabízenou možnost dovozu vozíků do našeho zařízení.

Správce rozpočtu

SÚ AÚ Položka

Schválil dne 20 - 11 - 2016

Podpis