



Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 2252951111 fax 281912861

Objednávka č.
2018/1065/ODOP_OddD/PŠ

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Jiří Toman
Ulice [redacted]
Město [redacted]
PSČ [redacted]
Vyřizuje
Telefon
IČ 12540731
DIČ CZ5812120380

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Pavla Šafránková

00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Objednáváme opravu nemotoristické komunikace - chodníku v Praze 14 - Hostavice, v ul. Novozámecká u autobusové zastávky "Novozámecká" směr Hostavice dle cenové nabídky v příloze.	103417,49
			103417,49

Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu skutečného provedení.

SOUHLASA A PŘÍJMA
13.9.2018



DIČ: CZ5812120380

Podrobnosti platby

§ 2219, pol. 5171, 0 310

30.09.2018

Schválení

Ing. Markéta Adámková

Vedoucí ODOP

Datum 06.09.2018


Zpráva

Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 103417,49 Kč

SOUHLA



Cenová nabídka na " oprava chodníku u zastávky MHD Novozámecká - směr Hostavice "

pol.	zkrácený popis prací	mj	množství	cena /mj	cena celkem
1.	vybourání zámkové dlažby vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	m2	39,00	166,00	6 474,00 Kč
2.	řezání živičného krytu tl. 10 cm	bm	15,00	121,00	1 815,00 Kč
3.	vybourání živičného krytu tl. 10 cm vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	m2	7,00	414,00	2 898,00 Kč
4.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 10 cm	m2	7,00	648,00	4 536,00 Kč
5.	vybourání podkladních vrstev v tl.30 cm vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	m2	39,00	476,00	18 564,00 Kč
6.	podkladní vrstva z ŠD 0-32 tl. 20 cm	m2	39,00	174,00	6 786,00 Kč
7.	ABO vč.vybourání - likvidace	bm	14,00	139,00	1 946,00 Kč
8.	výkop rýhy pro obruby vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	bm	14,00	67,00	938,00 Kč
9.	nové ABO osazení do betonu s opěrou vč.dodání	bm	14,00	505,00	7 070,00 Kč
10.	Kladení nové zámkové dlažby do drtě frakce 2-4mm vč.dodání	m2	34,20	402,00	13 748,40 Kč
11.	Kladení nové zámkové dlažby do drtě frakce 2-4mm vč.dodání	m2	4,80	757,00	3 633,60 Kč
12.	přemístění o osazení označtku MHD	kpl	1,00	2 560,00	2 560,00 Kč
13.	zhotovení provizorní autobusové zastávky a jení následně zrušení	kpl	1,00	14 500,00	14 500,00 Kč
					85 469,00 Kč

fakturováno bude dle skutečně provedených prací

Celková cena bez DPH	Kč		85 469,00 Kč
DPH	%	21,00	17 948,50 Kč
Celková cena	Kč		103 417,50 Kč

V Praze dne:20.8.2018

Toman Jiří - majitel

