
Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Dodavatel

Objednávka č.
2018/1064/ODOP OddD/PŠ

OBJEDNÁVKA ==

Odběratel
Subjekt Jiří Toman l Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
Praha 9

PSC 198 21
Vyřizuje Pavla Šafránková
Telefon
IČ 12540731 00231312
DIČ CZ5812120380 CZ00231312

Počet Jedn. Popis Předběžná cena s DPH
1.00 Objednáváme opravu nemotoristické komunikace - 

chodníku v Praze 14 - Hostavice, v ul. Novozámecká u 
autobusové zastávky "Novozámecká" směr Dolní Počernice 
dle cenové nabídky v příloze.

103417,49

103417,49

Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu skutečného provedení.
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Schválení

Ing. Markéta Adá 

Vedoucí ODOP

Datum
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky 

Předběžná cena s DPH 103417,49 Kč 11 09- ^918

06.09.2018



Cenová nabídka na oprava chodníku u zastávky MHD Novozámecká - směr Dolní Počernice*

pol. zkrácený popis prací mj množství cena /mj cena celkem

1. vybourání zámkové dlažby vč.naložení, odvozu a uložení na skládku m2 39.00 166,00 6 474.00 Kč
2. řezání živičného krytu tl. 10 cm bm 15,00 121,00 1 815.00 Kč
3. vybourání živičného krytu tl. 10 cm vč.naložení, odvozu a uložení na skládku m2 7,00 414,00 2 898,00 Kč
4. pokládka asfaltobetonu ABS tl. 10 cm m2 7,00 648,00 4 536,00 Kč
5. vybourání podkladních vrstev v tl.30 cm vč.naložení, odvozu a uloženi na skládku m2 39,00 476.00 18 564,00 Kč
6. podkladní vrstva z ŠD 0-32 tl. 20 cm m2 39,00 174,00 6 786,00 Kč
7. ABO vč.vybourání - likvidace bm 14.00 139,00 1 946,00 Kč
8. výkop rýhy pro obruby vč.naložení. odvozu a uložení na skládku bm 14,00 67,00 938.00 Kč
9. nové ABO osazeni do betonu s opérou vč.dodání bm 14,00 505,00 7 070,00 Kč
10. Kladení nové zámkové dlažby do drtě frakce 2-4mm vč.dodání m2 34,20 402,00 13 748,40 Kč
11. Kladení nové zámkové dlažby do drtě frakce 2-4mm vč.dodání m2 4,80 757,00 3 633,60 Kč
12. přemístění o osazeni označnku MHD kpl 1,00 2 560,00 2 560.00 Kč
13. zhotoveni provizorní autobusové zastávky a jení následné zrušení kpl 1,00 14 500,00 14 500,00 Kč

85 469.00 Kč

fakturováno bude dle skutečně provedených prací

Celková cena bez DPH Kč 85 469,00 Kč
DPH % 21,00 17 948,50 Kč
Celková cena Kč 103 417,50 Kč

VPrazedne:20.8.2018 Toman Jiří - majitel


