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)Sm,,.louva číslo:	C#l"I" tltJYcr
NPU-UJ:bS/,f;(p /20/t'
Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
mezi smluvními stranami


Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
bankovní spojení: [image: ]
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze zástupce pro věci technické: [image: ]
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
(dále jen objednatel) a
Ateliér Vitraj, s.r.o.
zastoupený: Jiřím Černohorským
se sídlem: Pod Novým lesem 86, Praha 6 IČ: 24852732
DIČ: CZ24852732
bankovní s	·ení:---­ číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)


uzavírají tuto
smlouvu o dílo na zhotovení restaurátorských prací:

Prohlášení
Zhotovitel  prohlašuje,  že je  způsobilý k provedení  prací tvořících předmět této  smlouvy o dílo. Odborné restaurátorské práce realizuje Jiří Černohorský, který je držitelem povolení k restaurování (ve smyslu § 14a zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči) uděleného MK ČR č.j. 5865/1996, ze dne 22. 5. 1996 v oboru restaurování vitrají.


Zhotovitel prohlašuje,  že  ke  dni  podpisu  smlouvy  není  nespolehlivým  plátcem  DPH ve  smyslu  §  106a  zákona  o  dani  z přidané  hodnoty,  v platném  znění,   a  není  veden v registru  nespolehlivých  plátců  DPH. Zhotovitel  dále prohlašuje,  že souhlasí  s tím,  aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.









I. Výchozí podklady a údaje
1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele, která byla vypracována dle zadávací dokumentace veřejné zakázky č.j. NPÚ-420/62176/2018, systémové číslo elektronického nástroje N006/18N00016990.

II. Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést restaurování malovaných figurálních vitrají KT 7003 a KT 7004 z mobiliárního fondu zámku Křivoklát, rejstříkové číslo ÚS památek 13320/32-7159.
Součástí zakázky je doprava děl z místa uložení (Pod Novým lesem 31/86, 160 00 Praha 6 - Veleslavín) do restaurátorského ateliéru a po restaurování na státní hrad Křivoklát, Křivoklát č.p. 47, 270 23 Křivoklát.
Rozsah a specifikace prací viz Položkový rozpočet (Příloha č. 1) a Zadání restaurátorských prací, (Příloha č. 2) této smlouvy.
2.2. Restaurátorské práce musí probíhat v souladu s Rozhodnutím městského úřadu Rakovník č.j. MURA/3170/2018 ze dne 4. 7. 2018. V průběhu restaurování budou svolávány kontrolní dny, na kterých bude řešena aktuální problematika restaurování.
2.3. Součástí realizace je zpracování restaurátorské zprávy, která musí mít náležitosti vyhlášky č. 66/1988 Sb. Zpráva bude předána ve 2 listinných pare + elektronická verze.
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3.1	Termín plnění:


III. Termín a místo plnění

I. etapa: září (bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy) - 20. listopadu 2018 objem dokončených prací dle položkového rozpočtu v hodnotě 70 000 Kč včetně DPH (případné práce nad tento objem musí předem schválit zástupce objednatele). První etapa bude zakončena převzetím prací na části zakázky.
2. etapa: do konce října 2019
3.2.	Místo plnění: ateliér zhotovitele Pdo Novým lesem 86, Praha 6

IV. Cena díla a platební podmínky
4.1. Cena díla je odvozena z cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena za řádně ukončené a objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná, která kryje všechny náklady, poplatky a výdaje zhotovitele díla nutné k úspěšnému splnění díla po celou dobu jeho realizace a je dohodou zhotovitele a objednatele stanovena v souladu s předloženým a oceněným soupisem prací -Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1) na částku:
Cena celkem bez DPH	109 500,- Kč
DPH 15 %	16 425,- Kč
Cena celkem včetně DPH	125 925,- Kč
4.2. Pokud objednatel sníží rozsah předmětu plnění, bude cena o tuto část snížena.
4.3. Faktura za 1. etapu musí být objednateli doručena do 30. 11. 2018, přílohou faktury bude  soupis  provedených  prací.  Přílohou  závěrečné  fakturace  bude  protokol o předání díla. Doba splatnosti faktur je 21 dní od doručení
4.4. Za zaplacení faktury se považuje odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4.5. Změna zákonné výše daně z přidané hodnoty je důvodem pro sepsání dodatku ke smlouvě.








V. Práva a povinnosti zhotovitele
5.1 Restaurátorské  práce   bude   provádět   výhradně zhotovitel,   držitel   povolení k restaurování uděleného MK ČR v oboru odpovídajícímu předmětu plnění zakázky.
5.2 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla  i  skryté  překážky  bránící  jeho  řádnému  dokončení   a  je   povinen   to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a  navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
5.3 Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů zástupce objednatele pro věci technické a podmínek stanovených správními orgány, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5.4 Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
5.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí. Zhotovitel nese zodpovědnost za plnění části díla, ke které využívá třetích osob (poddodavatelů). Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
5.6 Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP při realizaci díla.
5.7 Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejích dodatcích. Je povinen vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí nejméně 10 dnů před lhůtou sjednanou k jejich provedení. Toto vyzvání se děje písemnou formou -elektronickou poštou.
5.8 Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele pořídit kopii restaurovaného objektu nebo jeho části.
5.9 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
5.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5.11 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem DPH, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním" se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.

VI. Práva a povinnosti objednatele
6.1. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
6.2. Objednatel je oprávněn termíny realizace díla prodloužit, případně práce přerušit. V takovém případě je povinen zaplatit veškeré skutečně provedené práce a dodaný materiál na zakázce.
6.3. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.
6.4. Objednatel předem schvaluje každého poddodavatele.
6.5. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
6.6. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost nutnou pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
6.7. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.









VII. Vyšší moc
7.1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy).
7.2. Pokud nastoupí vyšší moc, je  zhotovitel povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění smlouvy okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody způsobené vyšší mocí a z ní plynoucího neplnění závazků.
7.3. Pokud by vyšší moc způsobila odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, je objednatel oprávněn okamžitě od této smlouvy písemně odstoupit.


VIII. Odpovědnost za vady
8.1. Zhotovitel odpovídá za jakost provedení díla, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitého k jeho zhotovení.
8.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škody a náklady, které event. vzniknou vadným plněním zjištěným v průběhu prací.
8.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na trvanlivost provedeného díla, kvalitu použitého materiálu a kvalitu provedených prací záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání a převzetí hotového díla objednatelem při dodržení pokynů pro následnou péči o zrestaurované dílo.
8.4. Záruční doba se nevztahuje na výrobky a materiály u nichž je výrobcem  udávána kratší záruční doba nebo životnost než poskytnutá záruka zhotovitelem.
8.5. Záruční lhůty se prodlužují po dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem převzetí odstraněné vady.
8.6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době odevzdání objednateli,
za vady projevené po odevzdání díla odpovídá jen v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností při provádění restaurátorských prací.
8.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.
8.8. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě - termín odstranění vad dohodne písemně.
8.9. Objednatel se zavazuje, že případné reklamace uplatní bezprostředně po jejich zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotOvitele.
8.1O. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky řádně a včas, zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.


IX. Předání a převzetí díla
9.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením díla. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
9.2. O  předání   díla  bude   vyhotoven   předávací   protokol   podepsaný   objednatelem a zhotovitelem. Tento protokol bude přílohou závěrečné faktury zhotovitele.








X. Smluvní pokuty
10.1. Smluvní pokuta se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla ve výši 0,2% z celkové sjednané ceny za každý den prodlení, nejméně však 200,-Kč denně. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů po předání vyúčtování smluvní pokuty objednatelem.
10.2. Náhrady škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty závazek plnit sjednané povinnosti nezaniká.
10.3. Smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč se sjednává pro každý jednotlivý případ, kdy objednatel zjistí, že restaurátorské práce provádí jiná fyzická osoba, než zhotovitel.
10.4. Smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě se sjednává za každý jednotlivý případ nesplnění nebo opožděného splnění povinnosti dle bodu 5.11 smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.


XI. Další ujednání
11.1. Ukončením trvání  smlouvy  nezaniká  právo  na  uplatnění  záručních  podmínek v provedeném rozsahu díla, právo na náhradu škody a smluvní pokutu.
11.2. Objednatel bere na vědomí, že má právo k užití průvodní dokumentace pořízené zhotovitelem k účelům publikovaným v zákoně č.20/1987 Sb. v úplném znění a bere na vědomí, že k dalšímu nebo jinému užití je nezbytný souhlas restaurátora (viz §12 zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění).

XII. Závěrečná ustanovení
12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.
12.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
12.3. Změna smlouvy je možná pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních stran, a to formou písemných oboustranně schválených dodatků.
12.4. V ostatním se smluvní vztah řídí Občanským zákoníkem.
12.5.  (
.
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,
dne
)Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".
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Přílohy:
Příloha č. 1 -Položkový rozpočet
Příloha č. 2 -Zadání restaurátorských prací










Položkový rozpočet restaurátorských pracl pro veřejnou zakázku č.j. NPU-420/62176/2018
SH Kfivoklát, Restaurováni malovaných vitraji
 (
'
)Ateliér Vitraj s.r.o.	24852732
Zhotovitel	IČ
Pod novYm lesem 86. Praha 6
Adresa
P.č. Název položky	MJ	množstvl	cena za MJ   celková cena

1 Vltraj se sv. Václavem	kompi	1,00000	47 500,00

1 Podrobná fotoaokumentace a zamerem	, 500,00

2 Demontaž	8 000.00

4 Čištění skel	5 000.00
Steoen1 prasklych sl<el nahrazenistava11c1t10 'lyspravKoveho olova a doplnern chybě1ic1ch se• 11

 (
Stránka
 
1
 
z
 
1
)
5 transparentm barvé

3000,00

6 Zhotoveni noveno olovéneho C profilu	5 000,00

1 Zalozeni skel do noYého profilu cínováni a osazeni do dievéneho ramu	25 000,00

tabulové,ručně foukané sklo, olověný profil, sklomalba sKlátským1 vypalovacim1 barvami.výska 75 cm. šířka 43 cm

2 VitraJ se sv. Jmm	kompl	1,00000	47 500,00

1 Poorol>na fotoi:loKumentace a zameien	1 500,00

2 Demontaz	8 000.00

4 C1štén1 skel	5 000,00
Slepeni pr<isklychsice! nahraz&1•i stáva11!:1t10 YVSp1á11kove 10 otov:. " t\opln-!!11: .:IJi1i!11c1ch .;.ei v

5 1mnsparentn1 riar11e

3 000,00

6 Zno1oven1 noveho olovéneno C protrhl	5 000.00

7 Založeni skel do nového profilu cinovan• a osazeni ao dře11éného rarnu	25 000,00

tabulové. ručně foukané sklo, olověný profil, sklomalba skláfskými vypalovaclmi barvami: výška 75 cm, šítka 43 cm

3 Odběr vzorků a analýza skel pomoci metody SEM/EDS	ks	5,00000	11 000,00

4 Restaurátorská dokumentace • listinné paré + CD	ks	2,00000	3 500,00

Cena celkem bez DPH	109 500,00

sazba DPH (v pfípadě, že je uchazeč plátcem DPH)	o/o	15.00	16 425,00

Celková cena včetně DPH (v pfipadě, že je uchazeč plátcem DPH)	125925,00

V ceně dila, jsou zahrnuty veškeré souvisejlcf a ostatní náklady spojené se zhotoven lm dfla, ity které nejsou obsaženy výslovn v Položkovém rozpočtu samostatné, ale zajišťuji splněni účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek. Cena zahrnuje náklady včetně ceny materiálú a dalši služby souvisejfcí s realizací dl!a (napí'. náklady na dopravu).!

 (
Prohlašuji,
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Jsem
 
plátcem
 
DPH.
 
Dne:
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1912018
)







Veřejná zakázka malého rozsahu na služby, č.j. NPU-420/62176/2018


Zadání restaurátorských prací

Název kulturní památky:	Malované figurální vitraje z kaple hradu Křivoklát
inv. č. KT7003 a KT7004

Číslo ÚS památek:	13320/32-7159

Vlastník památky:	Česká republika



Právo hospodaření:

Národní památkový ústav, IČ 75032333



Název veřejné zakázky
SH Křivoklát, restaurování malovaných vitrají

Předmět zadání
Restaurování   malovaných   figurálních  vitrají  z kaple  hradu  Křivokát,  mv.  č. KT7003  a KT7004 z mobiliárního fondu hradu Křivoklát.

Popis a současný stav památky:
Malované figurální vitraje z kaple hradu Křivoklát, inv. č. KT7003 a KT7004 mobiliární fond hradu Křivoklát, rejstříkové číslo ÚSKP 13320/32-7159, rozměry 43 x 75 cm, tabulové ručně foukané sklo se sklomalbou provedenou  sklářskými vypalovacími barvami zakládané do olověných profilů. Na vitrajích jsou vyobrazeni sv. Jiří a sv. Václav. Datace: původní skla 80. léta 15. století, současný olověný profil asi 70. léta 20. století (po roce 1975).
Vitraje vykazují rozsáhlé poškození, prasklá skla (celkem 30 ks), skla vyspravená lepidlem, které je zažloutlé a místy se drolí, některá prasklá skla jsou vyspravena olověným profilem. Současný olověný profil je nepůvodní, pochází asi ze 70. let 20. století a je nevhodný, příliš masivní,  a je  zřejmě  jednou  z hlavních  příčin  dalších  poškození  skel.  Podrobně  viz. Restaurátorský	průzkum,	malované  figurální	vitraje	z kaple	hradu	Křivoklát, -
[image: ]


Specifikace předmětu prací
Restaurátorský zásah počítá s vyjmutím skel ze stávajícího novodobého hrubého olověného profilu (tzv. „bruchu" pocházejícího s největší pravděpodobností ze 70. let 20. století) a jejich citlivým očištěním. Prasklá skla budou lepena za použití lepidla HxtalNyl-1.  Stejný materiál v transparentní barvě je navržen pro doplnění chybějících částí skel. Zrestaurovaná skla budou založena do nového olověného C profilu odpovídající výšky. Vitráže budou následně osazeny do stávajících dřevěných rámů. V rámci restaurátorského zásahu bude proveden materiálový průzkum vybraných skel na základě prvkové analýzy SEM/EDS (předpoklad 5 ks). Jedná se o invazivní metodu průzkumu , rozsah zkoumaných  skel bude upřesněn  na základě konzultace s odbornými pracovníky Národního památkového ústavu.

· Vyjmutí z dřevěného rámu
· Podrobná fotodokumentace osnovy a zaměření
· Rozebrání na jednotlivá  skla










· Odběr vzorků pro analýzy skel pomocí metody SEM/EDS (lx2mm při okraji skel)
· Čištění skel ve vodě a neutrálním detergentu.
· Slepení prasklých skel za použití lepidla HxtalNyl-1, lepením budou nahrazena také stávající vysprávková olova
· Doplnění chybějících skel (v čirém bezbarvém vzhledu)
· Zhotovení nového olověného C profilu odpovídající výšky
· Založení skel do nového profilu
· Cínování Gen ve spojích, shodně na vnitřní a vnější straně)
·  (
••
I
)Osazení do stávajících dřevěných rámů.

Práce budou realizovány v rozsahu a dle specifikace definované v restaurátorském záměru
Restaurátorský	průzkum,	malované  figurální	vitraje	z kaple	hradu	Křivoklát,
212015 a v souladu s podmínkami závazného stanoviska, které vydal Městský ura	ovm  dne 4. 7. 2018 č.j. MURA/37107/2018.
Odborné restaurátorské práce a restaurátorské průzkumy, záměry a restaurátorskou zprávu realizuje výhradně Zhotovitel - restaurátor s platným povolením k restaurování v oboru restaurování vitrají (vitráží). Tato část veřejné zakázky nesmí být plněna prostřednictvím poddodavatele!
Technologické postupy budou v rámci kontrolních dní průběžně konzultovány se zástupcem investora a odborným pracovníkem NPÚ, ÚOP středních Čech. Je  nutné  dodržet   kontrolní dny po jednotliv ých technolo gických krocích , tak jak jsou navržen y v restaurátorském záměru vždy s připravenými vzorky. K závěrečnému předání díla bude  vypracována restaurátorská zpráva v rozsahu požadovaném vyhláškou č. 66/1988 Sb.,§ 10, odstavec 4 - 2x listinné paré + elektronická verze.


Vypracovala:
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