[image: image1.png]K l.'lS









Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11


150 21 PRAHA 5,





IČO:





DIČ:





naše zn.:





vyřizuje:





tel.:





fax.:





e-mail:





datum:





Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478





00066001





CZ00066001





2008/16/KSUS/KHP/TYL





xxxxxxxxx

















xxxxxxxxxxxxxxx





11. 11. 2016





ČNES dopravní stavby a.s.účastník Sdružení " Městec Králové"


M.Horákové 2764


272 01 Kladno Kročehlavy





OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-2344/16





Objednáváme u Vás:





č. žádanky:





2 / 2008 / MK





předmět objednávky





MJ





Množství





cena vč. DPH





Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3000 m2 25cm





m2 (metr čtverečný)





22,00





14 694,24





Střední a velkopl.úpr.asf.vrstev 100-500m2 tl.5cm





m2 (metr čtverečný)





18,00





7 840,80





Střední a velkopl.úpr.asf.vrstev 100-500m2 tl.5cm





m2 (metr čtverečný)





18,00





7 840,80





Řízení provozu a dozor





hod (hodina)





6,00





2 313,91





Řez.živ.krytu voz.hl.5-10cm





bm (běžný metr)





34,00





6 947,32





Vyspr.- asfalt.směsí za horka





t (tuna)





19,00





82 765,61





VDZ-děl.č.12cm+bal.-zř.vč.před





bm (běžný metr)





1 450,00





33 247,78





Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.





Celková částka:





155 650,46





Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.


Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).


Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.


CMS 328 MK  letní údržba  16.11. - 20.11.  2016


Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.





Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen. 


Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.  





Převzal:





Datum:





xxxxxxxxxxx


Referent





TJ





předmět objednávky





cena včetně DPH





termín dokončení





množství





cena za jednotku


(bez DPH)





číslo činnosti





cena bez DPH





místo realizace





21844





Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3000 m2 25cm





14 694,24 Kč





12 144,00 Kč





552,00 Kč





22,00





m2 (metr čtverečný)





30. 11. 2016





III / 324 1 Podmoky - Velenice





21817





Střední a velkopl.úpr.asf.vrstev 100- 500m2 tl.5cm





7 840,80 Kč





6 480,00 Kč





360,00 Kč





18,00





m2 (metr čtverečný)





30. 11. 2016





III / 324 1 Podmoky - Velenice (ACL 16)





21817





Střední a velkopl.úpr.asf.vrstev 100- 500m2 tl.5cm





7 840,80 Kč





6 480,00 Kč





360,00 Kč





18,00





m2 (metr čtverečný)





30. 11. 2016





III / 324 1 Podmoky - Velenice (ACO 11)





22699





Řízení provozu a dozor





2 313,91 Kč





1 912,32 Kč





318,72 Kč





6,00





hod (hodina)





30. 11. 2016





III / 324 1 Podmoky - Velenice





22812





Řez.živ.krytu voz.hl.5- 10cm





6 947,32 Kč





5 741,58 Kč





168,87 Kč





34,00





bm (běžný metr)





30. 11. 2016





III / 324 1 Podmoky - Velenice





21712





Vyspr.- asfalt.směsí za horka





82 765,61 Kč





68 401,33 Kč





3 600,07 Kč





19,00





t (tuna)





30. 11. 2016





III / 324 1 Podmoky - Velenice





37712





VDZ-děl.č.12cm+bal.- zř.vč.před





33 247,78 Kč





27 477,50 Kč





18,95 Kč





1�450,00





bm (běžný metr)





30. 11. 2016





III / 324 1 Podmoky - Velenice








