

 <p><i>Odběratel :</i>  <b>SLUMEKO, s.r.o.</b>          Štefánikova 58/31          742 21 Kopřivnice</p> <p>IČ : 25376021      DIČ : CZ25376021</p> <p><i>Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 16340,          datum zápisu 14.7.1997</i></p>	<p>Zakázka :          Způsob dopravy :          Popis :          Forma úhrady :</p>
	<p><i>Dodavatel:</i>  <b>Milan Oczadly</b></p> <p>28. října 547          742 58 Příbor</p> <p>Datum vystavení : 06.09.2018          Požadovaný termín dodání :</p>
<p><i>Místo určení:</i></p> <p>IČ:                      DIČ:</p>	

## Text položky

Objednáváme u Vás přesunutí, úpravu a očištění hrobového a urnového zařízení v ceně max. 100 000,- Kč včetně DPH, dle seznamu rozsahu prací.

Termín zahájení prací 15.9.2018, ukončení prací 30.11.2018.

S pozdravem




ŠTEFÁNIKOVA 58, 742 21 KOPŘIVNICE  
 TEL: 556 802 100, FAX: 556 802 102  
 IČO: 25376021, DIČ: CZ25376021

Ing. Vladimír Pustka  
 jednatel

Na tuto objednávku vyjádřete podpisem a razítkem souhlas s jejím obsahem a naskenovanou kopii zašlete zpět emailem. Originál objednávky nám zašlete s fakturou.

MILAN O CZADLY  
 KAMENICTVÍ  
 HŘ. HOVA 1155, KOPŘIVNICE  
 IČO: 18993427 Tel. 801-064

Potvrdil za dodavatele:.....

Objednávky s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč bez DPH učiněné společností SLUMEKO, s.r.o. podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Společnost SLUMEKO, s.r.o. jakožto smluvní strana zajistí uveřejnění potvrzené objednávky v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

## Přemístění urnového a hrobového zařízení na jiné místo - rozsah prací

1. **Urnové zařízení z místa [REDACTED] na nové místo [REDACTED]**  
přesunutí a umístění lampičky z [REDACTED]  
oprava očištění urnového zařízení na [REDACTED]  
výměna vitríny za novou na [REDACTED]  
sunádní náhobního kamene vybroušení stávající nápisu a nový nápis stejný jako je na desce [REDACTED]  
oprava - případně nový krycí deska na urny
2. **Urnové zařízení z místa [REDACTED] na nové místo v urovém háji [REDACTED]**  
přesun kompletního urnového zařízení  
vybudování základu
3. **Urnové zařízení z místa [REDACTED] na nové místo č. [REDACTED]**  
přesun stávajícího urnového zařízení  
očištění zařízení  
vybudování základu  
případně nacenění nových dílů, které se nedají přesunout z důvodu stáří
4. **Hrobové zařízení z [REDACTED] na jiné místo [REDACTED]**  
přesunutí kříže včetně stojanu z [REDACTED]  
přesunutí lapmičky s postavcem z [REDACTED]  
vybudování nového základu na [REDACTED]  
usazení stávajících hrobových obrub na nový základ  
demontáž náhrob. Kamene [REDACTED] (likvidace)  
očištění hrobového zařízení
5. **Zkrácení hrobového zařízení na hrobu č. [REDACTED] na jednohrob**  
posunutí náhrobního kamene k levé obrubě  
zkrácení přední hrobové obruby  
vybudování základu pro posunutou pravou stranu hrobové obruby  
přesun pravé hrobové obruby  
zkrácení zadní hrobové obruby  
očištění hrobového zařízení
6. **Zkrácení hrobového zařízení na hrobu [REDACTED] na jednohrob**  
posunutí náhrobního kříže na k pravé obrubě  
posunutí středov desky k pravé obrubě.  
zkrácení přední hrobové obruby

vybudování nového základu pro usazení přesunutě levé  
hrobové obruby  
přesunutí levé hrobové obruby  
zkrácení zadní hrobové obruby  
očištění hrobového zařízení

ÚHRNÁ CENA DÍLA - dle domluvy nepřesáhne 100 000.- Kč vč DPH