
  

OOBBJJEEDDNNÁÁVVKKAA      ČČíísslloo::  2288004466  

  
Odběratel:        Konečný příjemce:  
 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR    VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR  
Soudní 1672/1a     Věznice Mírov                               
140 00 Praha 4 - Nusle     Provozovna střediska hospodářské činnosti 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423                                        P.O.Box 1 

      789 53 Mírov  
IČO: 00212423 

      DIČ: CZ00212423  
 

 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                    E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 

 Dodavatel: 
 
  NOBIT s.r.o.  
  Ořechová 336  
  272 01 Kladno 
   

 IČO: 24261157 
 DIČ: CZ24261157  
 Tel.: xxxxxxxxxxx                                                                                 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

Splatnost faktury:  30 kalendářních dnů.  
Faktury zasílejte elektronicky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
a v kopii: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                 
                            

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky jinak nelze fakturu proplatit!!!                                                                                                        
 
Zpracoval: Pavel Chmelař 
Datum vystavení:  13.9.2018                        

  Věc: objednáváme u Vás montáž  nábytku  na zakázku: S/MP 51-18 MS Praha 2, 
          včetně zajištění předání zakázky, předání předávacího protokolu 
         a jeho zaslání elektronicky následující den na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
             
                  Montáž bude provedena  na adrese: 
             Městský soud v Praze 2 
             Spálená 6/2 
             112 16 Praha 2 

                                          
          (Celkem 420 ks nábytku dle přílohy č. 28046.)        
           Za dohodnutou cenu bez DPH: do 159000,- Kč                                                                                                 
                                                                                                      
                                                                                                   

          
                                                                                                              

 Termín nástupu na montáž  :  3.10.2018                         

                                                         v 7 00 hodin 

 

 

      Žádáme Vás o potvrzení objednávky a termínu dodání co nejdříve! 

 



 


