

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Domov Na zámku, příspěvková organizace

se sídlem: č.p. 1, 747 68 Kyjovice
zastoupen: Ing. Leo Nevřelou, ředitelem

IČO:71197001
DIČ:CZ71197001

(dále jen „objednatel“)

a

2. David URBANSKÝ

sídlo: u Jezera 915/21, 747 05 Opava - Kateřinky
IČO:66174481
DIČ:

Zapsána v živnostenském rejstříku ŽÚ/123/2015/SM/3 vedené Městským úřadem Kravaře
(dále jen „dodavatel“)

II.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2017 smlouvu – objednávku č. 2/2017 k Rámcové smlouvě č. 402/2015 jejímž předmětem bylo provedení malířských a lakýrnických prací v rozsahu do 2000 m², malba bílá a tónovaná a související práce (vysprávký, stěrka, olepení), dále stěhování nábytku a případné opravy, v chodbách, pokojích, kancelářích za celkovou cenu do 100.000,- Kč.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

III.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno a dodavatel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této dohody je příloha Objednávka ze dne 5. prosince 2017 č. 2/2017 k Rámcové smlouvě 402/2015.

V Kyjovicích dne: 13. 9. 2018

V Opavě dne: 13. 9. 2018

za objednatele

.....

za dodavatele

.....

Příloha č. 1

ODBĚRATEL Domov Na zámku, p.o. Kyjovice č. 1 IC71197001		OBJEDNÁVKA č. 2/2017 k Rámcové smlouvě 402/2015 ze dne 5. prosince 2017	
DOMOV NA ZÁMKU , příspěvková organizace 747 68 KYJOVICE 1 IČ 71197001 Nejsme plátcí DPH Datum vystavení: 5. 12. 2017		DODAVATEL David Urbanský U Jezera 915/21, 747 05 Opava - Kateřinky IČ66174481	
Objednáváme u vás: plnění dle rámcové smlouvy o provádění malířských a lakýrnických prací v Domově Na zámku, p.o.			
Cena celkem do 100.000,- Kč, jednotkové ceny dle přílohy č. 2 Rámcové smlouvy			
Dodací lhůta: prosinec 2017		Místo určení: Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1	
Rozsah objednaných prací: Rozsah do 2000 m ² , malba bílá a tónovaná a související práce (vysprávkvy, stěrka, olepení), dále stěhování nábytku a případné opravy, v chodbách, pokojích, kancelářích			
Konečná cena bude stanovena podle předávacího protokolu - soupisu provedených prací, který bude schválen objednatelem jako podklad pro vystavení faktury. Splatnost faktury: 28 dní Odpovědnost za vady a záruční lhůty se řídí Rámcovou smlouvou.			
Vyřizuje: Ing. Leo Nevřela		e-mail:	
Schválil: Ing. Leo Nevřela, ředitel příspěvkové organizace			
Akceptace objednávky dodavatelem:			
Souhlasím s objednávkou v celém rozsahu.			
V Opavě dne 6. 12. 2017		razítko	
		Podpis: David Urbanský	

