

## **Dodatek č. 1** **ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě**

Číslo smlouvy město Vsetín: 56/03-22/18 ze dne 4.5.2018  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

### **1. Město Vsetín**

IČ: 00304450  
se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
zastoupené Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou – starostou města  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako vlastník zatíženého pozemku a budoucí povinný ze služebnosti  
(dále jen „**budoucí povinný**“)

a

### **2. INTERNEXT 2000, s.r.o.,**

se sídlem: Palackého 166, 755 01 Vsetín  
IČO: 253 52 288  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9579  
zastoupená XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako budoucí oprávněný ze služebnosti  
(dále jen „**budoucí oprávněný**“)

v tomto znění:

### **Čl. I.**

Budoucí povinný a budoucí oprávněný shodně prohlašují, že dne 4.5.2018 uzavřeli smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 56/03-22/18.

### **Čl. II.**

Smluvní strany se dohodly na této změně předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Čl. IV. – celý bod 9. shora citované smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (v textu budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě) se mění a nově v celém rozsahu zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že povinný bude na zatížených pozemcích či na sousedních pozemcích realizovat investiční záměr či jinou činnost ve veřejném zájmu, při které bude nezbytné přemístit předmětnou stavbu, zavazuje se oprávněný zajistit přemístění tohoto podzemního kabelového vedení komunikační sítě (přeložka nebo stranový posun) za následujících podmínek:

- a) Stranový posun
- strany projednají novou trasu podzemního vedení stavby tak, aby bylo možno nastalou situaci vyřešit prioritně a pokud možno stranovým posunem podzemního vedení, tj. toliko změnou trasy podzemního vedení se zachováním jeho délky bez nutnosti zásahu do vnitřní struktury vedení
  - stranový posun bude realizován v rámci shodného pozemku (čísla parcely)
  - náklady na stranový posun do výše 30.000,-Kč bez DPH hradí oprávněný, nad tuto částku hradí náklady povinný
- b) Přeložka
- nebude-li možno realizovat stranový posun, projednají strany přeložku podzemního vedení stavby
  - náklady na přeložku do výše 30.000,-Kč bez DPH hradí oprávněný, nad tuto částku hradí náklady povinný
  - pokud to bude možné, bude přeložka realizována v rámci shodného pozemku (pozemků)
  - bude-li záměrem realizace přeložky nutno vést stavební řízení, zavazuje se povinný zajistit příslušná povolení a souhlasy, k čemuž mu oprávněný udělí plnou moc a bude mu poskytovat potřebnou součinnost
- c) Termín realizace
- termín realizace stranového posunu nebo přeložky bude stranami dohodnut po té, co bude stanovena nová trasa podzemního vedení stavby v návaznosti na rozsah předpokládaných prací, délku stavebního řízení a situaci na trhu s možnými dodavateli stavebních prací
- d) Dodatek smlouvy
- o skutečnostech dohodnutých v rámci odstavců a)-c) bude sepsán dodatek smlouvy
2. V případě porušení závazku oprávněným přemístit podzemní kabelové vedení komunikační sítě či prodlení s jeho plněním delším jak 10 dnů se oprávněný zavazuje uhradit povinnému smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s plněním tohoto závazku delším jak 30 dnů, je povinný oprávněn provést přemístění předmětného podzemního kabelového vedení komunikační sítě s tím, že náklady na toto přemístění je oprávněný povinen uhradit povinnému za podmínek stanovených v odst. 1 písm. a), b) na základě faktury se splatností do 30 dnů od jejího vystavení.
3. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo oprávněné strany vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
4. Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na tom, že promlčecí doba pohledávek smluvních stran vzniklých z titulu věcného břemene zřízené touto smlouvou či z titulu užívání služebních pozemků bez právního důvodu, včetně smluvních pokut z titulu porušení závazků, je v trvání deseti let ode dne, kdy mohlo být právo na zaplacení pohledávky uplatněno poprvé.

### Čl. III.

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak byly původně sjednány.
2. S uzavřením tohoto dodatku vyslovila souhlas Rada města Vsetín na svém zasedání dne 21.8.2018 pod bodem 6/83/RM/2018.
3. Tento dodatek k této budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě je uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a byly splněny podmínky pro jeho uzavření.

#### Čl. IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž budoucí povinný obdrží dvě vyhotovení a budoucí oprávněný dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Budoucí oprávněný souhlasí se zpřístupněním či uveřejněním celého tohoto dodatku, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících.

Ve Vsetíně dne 13.9.2018

Ve Vsetíně dne 4.9.2018

.....  
Město Vsetín  
zastoupené starostou města  
Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou

.....  
INTERNEXT 2000, s.r.o.,  
zastoupena jednatelem společnosti  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX