



48282/2018/MUZE



2018/1436/TS-MUZB

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh

Dodavatel:

FAKSA - STRAKA. s. r. o.
Příkazy 180
783 33 Příkazy

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 326/9/18/7000

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

DATUM: 10. 9. 2018

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 326/9/18/7000

Objednáváme u Vás modernizaci vzduchotechniky v objektu ZUŠ výměnou 1 ks ohřívače VZT jednotky P8 pro koncertní sál a 1 ks ohřívače VZT jednotky M5 pro taneční sál - jedná se o výměnu teplovodních výměníků za účinnější 3řadé včetně montáže a projektové dokumentace v objektu ZUŠ, Školská 9, Zábřeh, vše dle Vaší cenové nabídky ze dne 27.08.2018, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo: 24 měsíců

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.modernizace VZT_ZUŠ, Školská 9 - cena smluvní				
Cena bez DPH				137.584,00
Sazba DPH 21 %				

Převezme:

Termín dodání: 30. 10. 2018

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 326/9/18/7000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

Údaj k zajištění finanční kontroly:Cena vč. DPH **166 476,64 Kč**

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 12.09.2018
ID:Ing. Petr
vedoucí odboru technické správy - příkazce operace

Nab.č.	A218-262			
Akce :	ZUS Zábřeh			
Dat. :	8/18			
Část :	Vzduchotechnika - výměna ohřivačů			
poz.	zkrácený text	ks	jednotka	celkem
	Zařízení poz. 4.005 - Výměna ohřivače VZT jednotky P8 koncertní sál			
1.1	Teplovodní výměník vč. směšovacího uzle (počet řad 3)	1	58 095	58 095,00 Kč
1.2	Úprava MaR, zprovoznění, komplexní zkoušky	1	7 200	7 200,00 Kč
1.3	Úprava spínání VZT jednotky (odložený start)	1		zajistí investor
1.4	Úprava topného systému (demontáž stávajícího zapojení, zpětná montáž vč. nového směšovacího uzlu dodávka Faksa-Straka s.r.o., doplnění oběhového čerpadla, doplnění nemrznoucí směsy)	1		zajistí investor
	Technické zabezpečení stavby			2 200,00 Kč
	Projektová dokumentace			2 500,00 Kč
	Montážní materiál a těsnící materiál			2 000,00 Kč
	Montáž teplovodního výměníku			12 200,00 Kč
	Dopravné dodávek			2 900,00 Kč
	Celkem bez DPH zařízení pozice 4.005			87 095,00 Kč
	Zařízení poz. 3.005 - Výměna ohřivače VZT jednotky M5 taneční sál			
1.1	Teplovodní výměník vč. směšovacího uzle (počet řad 3)	1	21 489	21 489,00 Kč
1.2	Úprava MaR, zprovoznění, komplexní zkoušky	1	7 200	7 200,00 Kč
1.3	Úprava spínání VZT jednotky (odložený start)	1		zajistí investor
1.4	Úprava topného systému (demontáž stávajícího zapojení, zpětná montáž vč. nového směšovacího uzlu dodávka Faksa-Straka s.r.o., doplnění oběhového čerpadla, doplnění nemrznoucí směsy)	1		zajistí investor
	Technické zabezpečení stavby			2 200,00 Kč
	Projektová dokumentace			2 500,00 Kč
	Montážní materiál a těsnící materiál			2 000,00 Kč
	Montáž teplovodního výměníku			12 200,00 Kč
	Dopravné dodávek			2 900,00 Kč
	Celkem bez DPH zařízení pozice 3.005			50 489,00 Kč
	Celkem bez DPH			137 584,00 Kč
				166.476,64 vč. 21% DPH
	Cenová nabídka neobsahuje stavební úpravy, elektroinstalaci a topenářské práce.			