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KATALOGOVÝ LIST  
MF_SL/001-1 

 
Název 
Služby: Zajištění odborných služeb a informační podpory  

 

1. OBDOBÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
Služba Zajištění odborných služeb a informační podpory (dále také „Služba 

MF_SL/001-1“) je poskytována od termínu milníku, který definuje její zahájení, do 
termínu ukončení poskytování Služby MF_SL/001-1. 

 

Název milníku Termín splnění 
milníku 

Zahájení poskytování Služby MF_SL/001-1 01. 07. 2016 

Ukončení poskytování Služby MF_SL/001-1 na dobu 
neurčitou 

 

2. REŽIM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
Služba MF_SL/001-1 bude poskytována v režimu, jak je uvedeno v tabulce níže: 
 

Režim poskytování Služby Doba poskytování 

Službu poskytne poskytovatel jen 
po vyžádání   Pracovní dny 08:00 – 18:00 hod 

Forma vyžádání Služby je uvedena v odst. 3.1 tohoto Katalogového listu. 
 

3. POPIS ROZSAHU SLUŽBY 
Obsahem Služby MF_SL/001-1 je zajištění odborných služeb a informační 

podpory (dále jen „Odborné služby“).  

3.1 Rozsah Služby 
SPCSS bude poskytovat Odborné služby v rozsahu, který bude odpovídat 

požadavkům Objednatele uvedeným v Zadávacím a pověřovacím listu na dané období. 
Zadávací a pověřovací list bude obsahovat následující informace: 

- název: Zadávací a pověřovací list pro Katalogový list MF_SL /001-1; 
- číselné označení; 
- specifikaci zadání - název role pro zajištění Odborných služeb; 
- zadaný počet člověkodní (dále jen „MD“) tj. pracovních dní v rozsahu 8 

pracovních hodin; 
- období realizace; 
- rozsah a popis požadovaných činností; 
- specifikace výstupů činností; 
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- rozsah pověření; 
- podpis oprávněného zástupce Objednatele. 

3.2 Popis rolí 
Personální zajištění poskytování Odborných služeb zahrnuje obsazení 

následujících rolí: 
 

3.2.1 Projektový manažer 
 úkoluje členy projektového týmu; 
 odměňuje a postihuje členy projektového týmu podle výsledků jejich práce 

v projektu 
  Pozn.: pokud je projektový tým členěn na projektové streamy, pak projektový 
manažer přímo úkoluje, odměňuje a postihuje jen vedoucí streamů 

 účastní se pravidelných schůzek Řídící komise Projektu a vyjadřuje se ke 
všem zde probíraným záležitostem; 

 rozhoduje v projektových záležitostech v rámci svěřených pravomocí; 
 kontroluje termíny plnění projektových úkolů a včas eskaluje, pokud je 

jejich splnění ohroženo; 
 kontroluje kvalitu plnění projektových úkolů; 
 kontroluje čerpání projektového rozpočtu; 
 identifikuje projektová rizika, sestavuje plány jejich mitigace a řídí rizika; 
 pořádá projektové schůzky; sestavuje jejich program a řídí jejich průběh; 
 posuzuje dopad navrhovaných změn na splnění cílů projektu; 
 připravuje a předkládá měsíční Zprávu o úrovni a rozsahu poskytovaných 

služeb; 
 je odpovědný za dodání všech projektových výstupů. 

 
3.2.2 Aplikační architekt 
 připravuje a spolupracuje na tvorbě výstupů pro účely integrace stávajících 

aplikací resortu MF; 
 připravuje a vykonává funkční i nefunkční testy aplikací; 
 spolupracuje při migraci dat z/do aplikací resortu MF; 
 připravuje a kontroluje výstupy týmu Centrální správa uživatelů IS resortu 

MF; 
 kontroluje a poskytuje součinnost při správě vad IS resortu MF; 
 připravuje metodiku, popisy procesů a pracovních postupů podpory 

produktivního provozu IS resortu MF a poskytuje součinnost při jejich 
implementaci; 

 plní povinnosti stanovené Definicí provozu IS resortu MF; 
 připravuje a kontroluje výstupy procesních týmů z hlediska dopadů do 

aplikační a business architektury IS resortu MF. 
 

3.2.3 Technologický architekt IISSP 
 poskytuje součinnost při jednání s ČNB za MF; 
 připravuje a vykonává funkční i nefunkční testy funkcionalit Integrace ČNB; 
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 připravuje a vykonává zátěžové a objemové testy IISSP; 
 připravuje a kontroluje výstupy týmu Centrální správa uživatelů IISSP; 
 připravuje metodiku, popisy procesů a pracovních postupů Podpory 

produktivního Provozu IISSP a poskytuje součinnost při jejich implementaci; 
 plní povinnosti stanovené Definicí provozu IISSP; 
 spolupracuje při návrhu aplikační, komponentní a infrastrukturní 

architektury; 
 kontroluje výstupy procesních týmů z hlediska dopadů do aplikační, 

komponentní a infrastrukturní architektury. 
3.2.4 Specialista bezpečnosti ICT 
 prosazuje bezpečnostní strategie a bezpečnostní politiky v rámci resortu 

MF; 
 je zodpovědný za implementaci organizačních a technických bezpečnostních 

rolí do resortu MF; 
 prosazuje a implementuje pravidla ochrany bezpečnosti informací do řídících 

projektových struktur při výstavbě IS a ICT resortu MF; 
 poskytuje metodickou podporu poradnímu orgánu resortu v oblasti 

bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti; 
 navrhuje a překládá plán kontrolní činnosti a harmonogram bezpečnostních 

auditů, penetračních a zátěžových testů v rámci resortu; 
 provádí vyhodnocování závěrů a dopadů bezpečnostních kontrol, auditů, 

testů; 
 navrhuje opatření pro zvládání bezpečnostních rizik, hrozeb a dopadů; 
 účastní se interních, popřípadě externích bezpečnostních auditů, buď na 

pozici vedoucího interního auditora ISMS nebo jako člena externího 
auditního týmu; 

 vykonává roli Bezpečnostního manažera v projektových týmech, při 
budování významných informačních systémů nebo kritické komunikační 
infrastruktury resortu; 

 kontroluje soulad prováděných bezpečnostních implementací se 
schválenými soubory (uživatelskými požadavky na bezpečnost) 
organizačních a technických opatření v celém životním cyklu projektu, 
včetně dodržování bezpečnostních pravidel v rámci projektového týmu; 

 ve spolupráci s bezpečnostním managementem SOC (Security Operations 
Center), provádí kontrolu implementace bezpečnostních nástrojů (sond) 
v prostředí KIS resortu MF; 

 poskytuje součinnost při zavádění bezpečnostních opatření do resortu; 
 spolupracuje s bezpečnostními architekty jednotlivých informačních a 

komunikačních systémů resortu na tvorbě architektur, popřípadě při řízení 
jejich změn; 

 poskytuje součinnost při tvorbě systému pro tvorbu a správu aktiv, registru 
rizik, hrozeb a návrhu jejich eliminace v rámci jednotlivých projektů a 
v rámci resortu; 

 poskytuje součinnost při tvorbě procesů v oblasti sběru logů pro potřeby 
SIEM, bezpečnostních událostí a incidentů v souladu s požadavky na 
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implementaci systému včasného varování a nastavení systému kybernetické 
bezpečnosti; 

 poskytuje součinnost ostatním resortním týmům SOC a NBÚ v rámci 
nastavených procesů kybernetické bezpečnosti v resortu MF.  
 

3.2.5 Specialista hardware pro provoz IISSP 
 poskytuje součinnost při návrhu a přípravě infrastruktury IISSP; 
 připravuje a vykonává zátěžové a objemové testy IISSP; 
 zpracovává a udržuje DR plány IISSP; 
 připravuje a vykonává DR testy IISSP; 
 poskytuje součinnost při naplňování procesů a provozních postupů Podpory 

produktivního Provozu IISSP; 
 vykonává činnosti stanovené Definicí provozu člena týmu za MF; 
 shromažďuje, případně připravuje podklady dle požadavků na součinnost 

specifikovaných dodavatelem v oblasti návrhu a přípravy infrastruktury 
IISSP; 

 zajišťuje součinnost při návrhu aplikační, komponentní a infrastrukturní 
architektury; 

 kontroluje jednání týmu Báze a diskutovaná témata z hlediska bezpečnosti 
připravovaného řešení; 

 spolupracuje na výstupu týmu Báze; 
 poskytuje součinnost pro standardní platformy SPCSS; 

 
3.2.6 Specialista hardware 
 poskytuje součinnost při návrhu a přípravě infrastruktury IS resortu MF; 
 připravuje a vykonává zátěžové a objemové testy IS resortu MF; 
 zpracovává a udržuje DR plány IS resortu MF; 
 připravuje a vykonává DR testy IS resortu MF; 
 poskytuje součinnost při naplňování procesů a provozních postupů 

produktivního provozu IS resortu MF; 
 shromažďuje, případně připravuje podklady dle požadavků na součinnost 

specifikovaných dodavatelem v oblasti návrhu a přípravy infrastruktury IS 
resortu MF; 

 zajišťuje součinnost při návrhu aplikační, komponentní a infrastrukturní 
architektury; 

 poskytuje součinnost pro standardní platformy SPCSS; 
 
 

3.2.7 Architekt informačních systémů 
 podílí se na tvorbě strategie rozvoje, definice a prosazování odpovídajících 

interních standardů;  
 navrhuje metodiku rozvoje, správy a zabezpečení;  
 odpovídá za návrh a posuzování technologických řešení;  
 odpovídá za rozvoj technické infrastruktury ICT;  
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 podílí se na systémové integraci a konsolidaci prostředí technické 
infrastruktury;  

 odpovídá za zpracování technických zadání, technických a funkčních 
specifikací, analytických studií a poptávek;  

 spolupracuje se zadavateli (interní obchodní útvary) a dodavateli (externí 
firmy);  

 navrhuje řešení a koordinuje implementační práce.  
 

3.2.8 Procesní analytik senior, architekt procesů 
 definuje procesy a postupy, které jsou podporovány informačními systémy; 
 navrhuje procesy a jejich průběh včetně jednotlivých činností; 
 popisuje současný stav podpory procesů informačními systémy; 
 popisuje návaznosti na jiné procesy podporované jinými informačními 

systémy; 
 analyzuje potřeby odborných útvarů na podporu a průběh procesů; 
 analyzuje požadavky odborných útvarů na nové procesy; 
 koordinuje způsob výkonu procesu mezi více orgány veřejné správy a 

způsob předání dat pro podporu procesu; 
 navrhuje způsob administrace procesu včetně případných legislativních 

potřeb; 
 navrhuje řešení vzniklých problémů či kolize procesů.  

 
3.2.9 Konzultant přípravy projektů 
 poskytuje odborné konzultace v období přípravy a plánování projektů - 

včetně definice rozsahu a způsobu řízení projektu, plánování systémové 
integrace řešení, přípravy časového harmonogramu, přípravy zadání 
jednotlivých částí řešení; 

 poskytuje odborné konzultace v oblasti přípravy a řízení veřejných zakázek. 
 

3.2.10 Manažer vývoje a testování 
 řídí, konzultuje nebo kontroluje následující vývojářské činnosti včetně 

analytických prací a testování: 
- sběr a konsolidaci požadavků na konkrétní funkcionalitu aplikací; 
- návrh a plánování analytických, vývojových a testovacích činností; 
- návrh vývojového prostředí a nástrojů; 
- stav vývoje a kvality zdrojového kódu; 
- vývojářské testy; 
- návrh testovací strategie, nástrojů, testovacích scénářů a dat; 
- provádění a záznam testů; 
-  opravy incidentů a vad identifikovaných v průběhu testování nebo 

provozu; 
- instalace změn a oprav aplikačních komponent; 

• podílí se na činnostech systémové integrace - spolupráce v oblastech 
návrhu a testování spoluracujících částí systému a integračních rozhraní, 
identifikace a ošetření rizik, identifikace a řešení změn. 
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4. KVALITATIVNÍ PARAMETRY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
O rozsahu poskytnuté Služby MF_SL/001 bude SPCSS předkládat za jednotlivé 

specialisty výkaz, který bude obsahovat popis rozsahu poskytnutých odborných služeb 
a informační podpory.  

Poskytnuté odborné služby bude kontrolovat a schvalovat zástupce 
Objednatele, který bude odpovědný za kontrolu kvality poskytované Služby a který 
je uveden v Zadávacím a pověřovacím listu. 

Přehled poskytnutých odborných služeb a informační podpory bude SPCSS 
předkládat ke schválení formou Akceptačního protokolu za dané období. Akceptační 
protokol za dané období bude obsahovat: 

- číselné označení Akceptačního protokolu; 
- číslo Zadávacího a pověřovacího listu, který je zadáním akceptovaných 

odborných služeb a informační podpory; 
- specifikace dodané služby/činnosti; 
- období realizace; 
- zadaný počet MD, resp. počet pracovních hodin; 
- akceptovaný počet MD, resp. počet pracovních hodin; 
- skutečný rozsah poskytnutých odborných služeb a informační podpory 

podle jednotlivých rolí v návaznosti na Zadávací a pověřovací list na dané 
období; 

- cenu Služby podle jednotlivých rolí; 
- rozhodnutí o rozsahu akceptace - akceptováno, akceptace  s výhradou 

nebo není akceptováno; datum rozhodnutí; 
- schválení Akceptačního protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran; 

datum schválení. 
  

5. CENA SLUŽBY 
Denní sazba za jednotlivé role odborných služeb a informační podpory pro 

dohodnuté období bude uvedena v Zadávacím a pověřovacím listu. Cena za MD/člověk 
– nepřekročí 35.000,- Kč bez DPH. 

 
Poskytovatel předloží k akceptaci přehled a cenu poskytnutých odborných služeb 

a informační podpory v daném období podle jednotlivých rolí a celkovou cenu za 
Službu MF_SL/001 v daném období. 

Cena za Služby MF_SL/001 bude stanovena dle skutečného akceptovaného 
plnění v daném období. Celková cena za poskytnutí služby v rámci tohoto 
katalogového listu nepřekročí částku 20.000.000,- Kč bez DPH v ročním objemu. 

 

6. POŽADOVANÁ SOUČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

6.1 Požadovaná součinnost při zpracování písemných výstupů 
odborných služeb a informační podpory 

Objednatel bude spolupracovat s Poskytovatelem na vytváření dokumentů 
(písemných výstupů) a předá všechny nezbytné podklady týkající se obsahu zadaných 
písemných výstupů odborných služeb a informační podpory. 
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6.2 Požadovaná součinnost při zajištění odborných služeb a 
informační podpory 

Objednatel bude spolupracovat s Poskytovatelem při kontrole rozsahu 
poskytnutých odborných služeb a informační podpory, zejména formou poskytnutí 
informací o termínech realizovaných odborných služeb a informační podpory podle 
evidence přítomnosti specialistů na pracovištích Objednatele. 

7. ZMĚNA ROZSAHU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
Změna rozsahu odborných služeb a informační podpory se provádí změnovým 

řízením. Změnový požadavek může vzniknout na straně Objednatele nebo 
Poskytovatele. Změnový požadavek vznikne v okamžiku, kdy se v průběhu 
poskytování Služby vyskytne skutečnost, která může mít vliv na termíny, cenu, rozsah 
a kvalitu odborných služeb a informační podpory. Zásady změnového řízení jsou 
uvedeny v Příloze č.3 Smlouvy. 
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