
SMLOUVA O DÍLO č. 20 Spr 281/2016 - 2
Č. veř.zak. N006/18/V00008224

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále jen
CGOZGŠ),

I.
Smluvní Strany

1.1. Česká republika - Okresní Soud V Rokycanech
Se Sídlem Jiráskova 67, Rokycany 337 64
Zastoupený Mgr. Marta Kubalíková
IČO: 00024783
DIČ; není plátce DPH
bankovní Spojení:
č.ú.:

na Straně jedná jako Objednatel (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Schindler CZ, a.S.
Se Sídlem: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem V Praze, oddíl B, Vložka 9174
Zastoupená: Tomášem Novotným na Základě plné moci Ze dne 2.1.2018 a Petrem

Köhlerem na Základě plné moci Ze dne 29.4.2018
IČO: 27127010
DIČ; CZ 27127010
bankovní Spojení:
č.ú.:

na Straně druhe' jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu O dílo (dále jen „Smlouva“):

II.
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

2.1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) Se
rozumí:

Vyhlášení Obchodní veřejné soutěže Ze dne 30.5.2018, pod č. N006/V/1800008224
Nabídka Zhotovitele Ze dne 19.6.2018 v 11:10 hod, pod č. 001



Zadávací dokumentace Ze dne 30.5.2018, pod č. 20 Spr 981/2016, N006/18/V00008224.
(dále také „Zadávací dokumentace“)
Rozhodnutí objednatele O výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3.7.2018

2.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, Že převzal od objednatele všechny výše
uvedené Závazné podklady, že Se Seznámil S jejich obsahem a Že vůči obsahu a podobě těchto
podkladů nemá žádné výhrady.

III.
Předmět Smlouvy

3.1. Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce výtahu V budově OS v Rokycanech (dále jen
„dílo“) spočívající ve výměně Stávajícího Strojovnového hydraulického výtahu Za výtah
bezstrojovnový S využitím Současné výtahové Šachty, dle Zadávací dokumentace.

3.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez vad a nedodělků, je Objednateli předvedena
Způsobilost díla sloužit svému účelu apředáno objednateli. Předání apřevZetí díla bude
provedeno v místě plnění dle Odstavce 4.1. této smlouvy, ato Způsobem uvedeným v čl. XI
této Smlouvy.

3.3. Součástí díla jsou i další činnosti Zhotovitele spojené S realizací dila, a to konkrétně
např.:
a) Zpracování projektové dokumentace Skutečného provedení Stavby v počtu 4 vyhotovení
b) vybudování, udržování a zajištění zařízení Staveniště a jeho provoz v Souladu S potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky Objednatele a S platnými
právními předpisy, včetně jeho Odklizení a úklidu
c) Zpracování harmonogramu výstavby a jeho předání Objednateli Ve lhůtě do 5 pracovních
dnů Od převzetí Staveniště,
d) bourací práce Spolu s dopravou a předáním Odpadu k Odstranění na řízenou skládku nebo
jiný Způsob jeho odstranění nebo využití v Souladu Se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o Změně některých dalších Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o
odpadech“); o způsobu nakládání S Odpadem bude předložen písemný doklad vystavený
příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o Odpadech,
e) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v
českém jazyce včetně zaškolení Obsluhy,
f) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících Započetí S trvalým užíváním díla,
g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů atechnických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
h) obstarání nezbytných povolení k provedení díla a uhrazení Všech S tím souvisejících
poplatků včetně projednání s dotčenými orgány a institucemi (např. Zábory komunikací,
Skládky odpadů, dopravní Značení v průběhu Stavby);
i) návrh provozních řádů a manuálů,
j) inženýrská činnost v průběhu Stavby Specifikovaná v bodě 7.12. Smlouvy



k) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, Veřejných komunikací a Výj ezdů
Ze Staveniště V čistotě a jejich uvedení do původního Stavu,
l) Zajištění Ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
m) Zajištění Zpracování Všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.

3.4. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo S odbornou pe'čí, na Vlastní náklady a nebezpečí
tak, aby dílo Svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, Zejména Z hlediska
uživatelských a provozních potřeb Obj ednatele. Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v souladu
- S touto Smlouvou V rozsahu Všech jejich příloh,
- Se všemi Závaznými podklady,
- S technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami Oznámenými Ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a Státní Zkušebnictví (včetně pravidel
uvedených V takových normách jako doporučující),
- S jinými obvykle profesně uživanými normami, předpisy a Zásadami,
- S obecně Závaznými právními předpisy.

3.5. Zhotovitel Se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé Sloužit svému účelu
plynoucímu ztéto Smlouvy, jinak účelu Obvyklému, a převést na objednatele Vlastnické
právo k předmětu díla.

3.6. Objednatel se Zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užívání převzít a Zaplatit Za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle odstavce 5.1.
této Smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla Se rozumí pouze drobné
ojediněle' Vady a drobné Ojedinělé nedodělky, které ani samy O Sobě ani ve Spojení s jinými
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným
Způsobem neomezují.

V.
Místo a doba plnění

4.1. Místem provádění dila je Okresní Soud v Rokycanech, Jiráskova 67, 337 64,
Rokycany. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány V Zadávací dokumentaci, která je
nedílnou součástí této Smlouvy.

4.2. Dobou provádění díla Se rozumí doba od Zahájení prací zhotovitelem, nejpozději Však
Od posledního dne, kdy je Zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce Zahájit, až do úplného
dokončení a protokolárního předání díla objednateli Včetně odstranění případných Vad
a nedodělků.

4.3. Zhotovitel se Zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy do 30.11.2018.

4.4. Objednatel Se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu
Smlouvy. Zhotovitel je povinen Zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne
předání Staveniště objednatelem.



4.5. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli Změnit termín
Zahájení prací uvedený v Odstavci 4.4. této Smlouvy na pozdější termín (max. Však O 12
měsíců Od uvedeného termínu).

V.
Cena díla

5.1. Cena díla, uvedeného V č1. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkove' výši
1.107.150; Kč (Slovy jedenmilionStOSedmtisícstopadesátkorunčekých), včetně DPH. Tato
cena je Stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející Z nabídkové
ceny Zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení
termínu dokončení realizace díla Z důvodů ležících na Straně objednatele (např. Odsunutı'
termínu Zahájení, finančnı' Zdroje v průběhu realizace apod).

5.2. Rozpis ceny v Kč:
> cena bez DPH 915.000,- Kč

(Slovy deVětSetpatnácttiSíckorunčeskýc)
> DPH 192.150,- Kč

(Slovy stodevadesátdvatiSícstopadesátkorunčeských)
F celková cena vč. DPH 1.107.150,- Kč

(slovy jedenmilionstosedmtisícstopadesátkorunčekých)

5.3. Zhotovitel prohlašuje, Že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele Spojené
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také Veškeré
povinnosti plynoucí v Souvislosti S plněním Smlouvy ze Zákona O odpadech (Zejména odvoz a
řádná likvidace odpadu), přičemž náklady Spojené S plněním těchto povinností jsou zahrnuty
V ceně díla.

5.4. Oceněný Soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří
přílohu Smlouvy a je její nedílnou Součástí.

5.5. Drobná Změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani Výsledné
užitné Vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele Zápisem do
Stavebního deníku.

5.6. Doj de-li v průběhu provádění díla ke změně Výše příslušné Sazby DPH, bude účtována
DPH k příslušným Zdanitelným plněním ve Výši stanovené novou právní úpravou a cena díla
bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.



VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla Zálohy a ani jedna Smluvní strana neposkytne

druhé Smluvní Straně závdavek.

6.2. Smluvní Strany Výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není

dotčeno ustanovení odstavce 6.3. Smlouvy.

6.3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového

dokladu dle Zákona o DPH a náležitosti Stanovené dalšími obecně Závaznými právními

předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro

daňový doklad bude Zhotovitel povinen Ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo Smlouvy objednatele, číslo Veřejné Zakázky, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být Zaplaceno
d) lhůtu Splatnosti faktury.

6.4. Splatnost faktury byla Stanovena v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli a její

úhrada je Splněna okamžikem odepsání částky Zúčtu objednatele vedeného u peněžního

ústavu. Úhrada ceny díla bude prováděna V české měně

6.5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty Splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez Zaplacení k provedení opravy V těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li

chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

Zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována V nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu Vystavením

nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět Ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli Opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení

obj ednatelem vrácené vadné faktury.

6.6. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po splnění věcných atermínových podmínek.

Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis

provedených prací a dodávek, jinak faktura nezakládá povinnost platit. Objednatel je povinen

se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho

suvedením důvodu vrátit zhotoviteli kpřepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis

provedených prací Slouží jako podklad pro zpracování faktury za provedené práce. Přílohou

faktury bude také protokol o předání a převzetí díla obsahující prohlášení objednatele, že dílo

prosté vad a nedodělků přejímá.



6.7. Faktury (Samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové Výše
ceny díla dle odstavce 5.1. této Smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
Výše 90 % Ze Smluvní ceny díla Včetně DPH ana Zbývající část ceny díla (tj. nad 90 %
Smluvní ceny díla) budou objednatelem vpříslušných fakturách vystavených zhotovitelem
uplatněny poZaStávky. Zhotovitel je povinen uvést V těchto fakturách Výši pozastávky.

6.8. Po převzetí díla objednatelem byt= S Vadami či nedodělky dle odstavce 11.3. této Smlouvy
Zhotovitel provede a objednateli předá Závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací
Vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude Vystaveno v Souladu
S odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Přílohou této faktury bude protokol o předání a
převzetí díla obsahující prohlášení objednatele, Že dílo přejímá.

6.9. Pozastávky dle odstavce 6.6. této Smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho
písemné žádosti doručené objednateli osobně, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli.
Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo převzato
objednatelem bez Vad a nedodělků a zároveň bude možno v Souladu se Stavebním zákonem
započít s trvalým užíváním díla Stavby.

VII.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele

7.1. Objednatel Zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, která je nedílnou
Součástí Smlouvy.

7.2. Objednatel zabezpečí předání Staveniště zhotoviteli při Zahájení provádění díla a
zhotovitel naopak při jeho předání Objednateli po dokončení díla či ukončení Smlouvy. O
předání a převzetí staveniště a jeho Stavu bude sepSán písemný protokol.

7.3. Objednatel proškolí Zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které Se Vztahují
kmístu realizace díla a umožní vstup do Objektu Za podmínek dodržování mlčenlivosti
o všech skutečnostech, o kterých Se pracovníci Zhotovitele dozvědí.

7.4. Zhotovitel Zajistí na Stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů
a Zajistí proškolení Všech pracovníků provádějících Stavbu z těchto předpisů. Dále Se Zavazuje
k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících Se
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a Ochrany vod před ropnými látkami.

7.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru Stavebníka, autorského dozoru
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na Stavbu a Staveniště.

7.6. Osoba vykonávající technický dozor Stavebníka je kromě kontroly provádění díla
oprávněna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
Stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž
ke kontrole bezpečnosti aochrany zdraví při práci na Staveništi akdalším úkonům
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vyplývajícím Z příslušné Smlouvy na Zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti
a výkonu koordinace bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci na staveništi při realizaci Stavby.
Při provádění kontroly má Objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je Ing. Karel Týbl.

7.7. Zhotovitel Se Zavazuje během ZhOtOvání díla i po jeho předání Objednateli,
Zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech, O kterých se dozví od Objednatele V Souvislosti
Se Zhotovením díla. Zhotovitel Odpovídá Za porušení mlčenlivosti Svými Zaměstnanci, jakož i
třetími Osobami, které se na provádění díla podílejí.

7.8. Zhotovitel bude respektovat a Zabezpečí Splnění podmínek Stanovených Správními
orgány Objednateli (Zejména ve Stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu)
a uhradí případné Sankce Za neplnění těchto podmínek Zaviněné Zhotovitelem.

7.9. Zhotovitel je povinen před předáním díla Zaškolit osoby určené Objednatelem v obsluze
a údržbě technických nebo jiných Zařízení či přístrojů tak, aby je takto Zaškolené Osoby mohly
provozovat.

7.10. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen V Souladu S platnými předpisy
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

7.11. Zhotovitel je povinen ve Smyslu Zák. č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, Ve
Znění pozdějších předpisů, v případě omezení Veřejného provozu na příslušných
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si Zabezpečit příslušné
povolení u Silničního Správního úřadu a provést na Svůj náklad všechna Opatření, která úřady
nařídí, totéž platí i pro případ Zajištění místa pro uložení přebytečné Stavební Suti.

7.12. Další povinnosti Zhotovitele:
- zhotovitel bude jednat tak, aby Zajistil dodávky materiálu a Služeb pro Objednatele

Za Optimálních kvalitativních podmínek,
- Zhotovitel nese V plném rozsahu Zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,

Za Sledování dodržování předpisů O bezpečnosti práce, Ochraně Zdraví při práci
a Zachování pořádku na Staveništi,

- Vedoucí realizačního týmu Zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená Odborná Osoba
musí být jako Zástupce Zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a Zkoušek díla
přítomna v místě Stavby a musí být Vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
Zhotovitele a přijímat Oznámení Objednatele,

- Veškeré práce na díle budou prováděny Za provozu Objednatele; Zhotovitel nesmí při
plnění povinností dle této Smlouvy Omezit provoz objednatele,

- Zhotovitel se Zavazuje, že Zaplatí ve Splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které
Zhotovitel pro provedení díla využil,

- Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho
majetkem ani povolit takové nakládání S majetkem, který má Objednatel Ve svém
držení, úschově či pod svou kontrolou,
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- Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o Zařízení a Stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich užívání,

- Zhotovitel Zajišťuje dopravu, vykládku a Skladování v místě Stavby na Své náklady
- Zhotovitel Se Zavazuje, Že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární

Ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele,
- Zhotovitel je povinen průběžně aktualizovat harmonogram Výstavby aaktualizace

neprodleně předkládat objednateli,
- Zhotovitel je povinen označit Stavbu a Staveniště ve Smyslu platných Směrnic

objednatele,
- Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným Zástupcům objednatele a příslušným

Veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na Stavbě Zhlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku
na převzatém Staveništi.

7.13. Zhotovitel je oprávněn Zastupovat objednatele ve Správních řízeních Souvisejících
S udělením Souhlasu S užíváním Stavbyí. Objednatel se Zavazuje udělit Zhotoviteli Za tímto
účelem plnou moc.

VIII.
Oprávněné Osoby

8.1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni Obj ednatele Zastupovat:

> ve věcech technick'ch včetně k ' ˇ ' ' ˇ ' ' souhlasení
faktur:

`>Ve Věcech ekonOmiCkÝCh=_

8.2. Mimo osoby uvedene' Včl. [Smlouvy jsou oprávněni Zhotovitele Zastupovat: bez
omezení rozsahu včetně předání díla : ------ (tel, e-maı'l, fax)

>`>ve věcech technických, včetně vedení Stavby, provádění Stavebního dozoru Zhotovitele,
denních Záznamů do Stavebního deníku, přejímání Závazků vyplývajících Z

op nı prıpa ne 1

8.3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich Oprávnění bude provedena
písemným dodatkem k této Smlouvě.



IX.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé
prováděním díla

9.1. Zhotovitel je povinen vybudovat Zařízení Staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich
vybudováním nevznikly Žádné škody, udržovat na předaném staveniští pořádek a čistotu a
Odstraňovat odpady a nečistoty Vzniklé prováděním díla a po ukončení Stavby uvést Staveniště
do původního stavu předepsaného projektovou dokumentací.

9.2. Vlastnické právo krealizovanému dílu přechází Ze Zhotovitele na objednatele
okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví kmovitým věcem
použitým ke Zhotovení díla, které Se Zabudováním Stanou součástí nemovité věci ve
vlastnictví objednatele, však nabývá Obj ednatel okamžikem Zabudování do příslušné nemovité
vecL

9.3. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat
objednateli podle této Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí Staveniště. Nebezpečí škody
na Stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří Součást Stavby, a Včetně věcí,
jimiž mají být v Souladu Se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli Se tyto věci nestanou
zabudováním Součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením Zápisu
o předání apřevzetí Zkolaudované Stavby Oběma smluvními Stranami. Nebezpečí škody na
jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, přechází na
Objednatele okamžikem jejich protokolárního předání Objednateli.

9.4. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do Stavebního deníku,
Objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou
v dalším pracovním postupu zakryty anebo Se Stanou nepřístupnými, takže nebude možno
Zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření
prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací
ibeZ tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí Zakrytých prací
a konstrukcí hradí:

> v případě neprokázání vadného provedení Obj ednatel,
> v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

9.5. NevyZve-li Zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při
jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné
odkrytí Zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadné.

9.6. Zhotovitel pojiStí svým jménem a na Své náklady vlastní Stavební práce, které jsou
předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří Zařízení Staveniště, a to včetně pojištění
proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve Smyslu
odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a Své pracovníky pro případ své
povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci Z povolání. Výše pojistného se
bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle bodu 5.1. Smlouvy.

9



9.7. Změny materiálů a Způsobu provádění díla stanovených projektem Stavby musí být
předem písemně odsouhlaseny projektantem a Obj ednatelem.

9.8 Materiály a Stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo Zkouškám, musí být
Z nařízení objednatele Ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li Se tak, může
jejich odstranění na náklad zhotovitele Zajistit Objednatel.

9.9. Vstup na Staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených
v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům Státní Správy. Ostatním osobám je Vstup na
Staveniště povolen jen Se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl.
VIII. této Smlouvy.

9.10. Zhotovitel je povinen uvést Staveniště do původního Stavu a předat jej objednateli do 5
kalendářních dnů od dokončení díla dle odstavce 3.2. této Smlouvy.

X.
Stavební deník

10.1. Zhotovitel je povinen o Všech pracích a činnostech prováděných v Souvislosti Se stavbou
VéSt Stavební deník v Souladu se stavebním Zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré
obsahové náležitosti a musí být Veden Způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb. Stavební deník musí být přístupný na Staveništi kdykoliv V průběhu práce.

10.2. Denní Záznamy oprováděných pracích Se do deníku budou ZapiSoVat čitelně,
Zásadně den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem Zápisu. Zápisy vdeníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány aZdeníku
nesmí být vytrhovány první Stránky S originálním textem. Při denních záznamech nesmí být
Vynechána Volná místa. Každý Zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo
jeho Zástupcem.

10.3. Do Stavebního deníku budou Zapsány všechny skutečnosti související S plněním
Smlouvy. Jedná se Zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) Zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové
dokumentaci pro Výběr Zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které Souvisí
s hospodárnosti a bezpečností práce,
d) Stanovení termínů k odstranění Zjištěných vad a nedodělků.

10.4. Objednatel ajím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat
a k Zápisům připojovat Své Stanovisko. DO deníku je oprávněna provádět Záznamy také osoba
vykonávající technický dozor Stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
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10.5. Zhotovitel umožní Vyjmout Zmocněnému Zástupci objednatele prvý průpiS denních
Záznamů ze Stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10.6. V případě nesouhlasného Stanoviska k provedenému Zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k Záznamu Své
písemné Stanovisko. Pokud tak neučiní, má Se Za to, že S Obsahem Záznamu Souhlasí.

10.7. Nebude-li objednatel Souhlasit S obsahem Záznamu Ve Stavebním deníku, vyznačí
námitky Svým Zápisem do Stavebního deníku. K Zápisům Zhotovitele je povinen objednatel
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak Se předpokládá Souhlasné
Stanovisko. Zhotovitel Se však Zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně Vyzvat
Zmocněného Zástupce Objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli
prvý průpis předán poštou, Zašle Své námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho
týdne od doručení Záznamu. V případě, že tak neučiní, má Se Za to, že S obsahem Záznamu
souhlasí.

10.8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit.

XI.
Předání a převzetí díla

11.1. Předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) bude objednatelem Zahájeno do 5
pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele, např. Zápisem ve stavebním deníku.
Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve Smyslu odstavce
11.3. Smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve Smyslu odstavce 11.4. Smlouvy) Se nepočítá
do lhůty plnění dle odstavce 4.3. této Smlouvy. O přejímacím řízení vyhotoví zhotovitel
Samostatný Zápis (předávací protokol), který Obě Smluvní Strany podepíší. Tento Zápis je
zhotovitel povinen Vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem.

11.2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla pokud:
a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno V souladu Se
Závaznými podklady díla a příkazy objednatele vydanými v souladu S touto Smlouvou;
b) Zhotovitel Splnìl Veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, Zejména obj ednateli předal
dokumenty vztahující Se k dílu, úspěšně provedl Zkoušky, měření a revize;
c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právní spory, ktere'
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele k dílu.

11.3. Objednatel se Zavazuje dílo převzít do 10 dnů od Zahájení přejímacího řízení v případě,
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Zápis
Z přejímacího řízení bude v případě přebírání díla S vadami a nedodělky nebránícími řádnému
užívání díla obsahovat informaci, že je dílo přebíráno s výhradami a Seznam vad a nedodělků,
S nimiž je dílo převzato.
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11.4. Pokud Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo Obsahuje vady nebo nedodělky bránící
jeho řádnému užívání, nebo bude mít dílo větší množství vad nebo nedodělků nebránících
však užívání, je povinen tyto Vady a nedodělky V předávacím protokolu Specifikovat.

11.5. Pokud Objednatel dílo převezme S Vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla
(převzetí S výhradami) dle Odstavce 11.3. Smlouvy, budou tyto vady a nedodělky odstraněny
do 5 dnů Od převzetí díla Objednatelem, nedOhOau-li Se Smluvní Strany při předání díla
písemně jinak.

11.6. Zhotovitel je povinen provést předepsané Zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

11.7. Přejímací řízení Se bude opakovat až do dokončení díla dle Odstavce 3.2. Smlouvy, tedy
protokolárního převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

11.8. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem apředpisů, O provedených
Zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy Včetně prohlášení o shodě
Zhotovitel předá Objednateli při předání díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady
dle předchozí Věty nepředá, Objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na Výzvu Obj ednatele doplnit.

11.9. Zhotovitel se Zavazuje Zúčastnit se na Výzvu objednatele Závěrečné kontrolní prohlídky
Stavby podle Stavebního Zákona.

XII.
Záruka za jakost, odpovědnost Za vady

12.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí Záruční doby Záruku Za jakost díla, tedy
přejímá Závazek, že dílo bude V průběhu příslušných Záručních dob odpovídat Výsledku
určenému V této Smlouvě, že nedojde ke Zhoršení parametrů, Standardů a jakosti Stanovených
předanou dokumentací. Záruční doby Za jakost Stavby, za správnou technickou konstrukci,
Za kvalitu použitých materiálů a Zařízení, a Stejně tak i Za odborné provedení, které Zaručuje
Správnou funkci a Výkon dodaného díla v délce min. 5 ti let, Začínají běžet ode dne podpisu
Zápisu o předání a převzetí díla.

12.2. V případě Opravy nebo Výměny Vadných dílů Zařízení Se prodlužuje Záruční doba
O dobu, po kterou se předmětné části Zařízení v důsledku Zjištěného nedostatku nemohly
provozovat. V případě, že Se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části
Zařízení nebo celkové Zařízení, pak platí prodloužení Záruky ipro tyto další části Zařízení
nebo pro celkové Zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne Zhotovitel Záruku
V původním rozsahu dle tohoto Odstavce, která začne platit ode dne Výměny nebo Odstranění
reklamované Vady.
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12.3. Vpřipadě, že se v Záruční lhůtě Vyskytne vada díla, má Objednatel právo na její
bezplatné Odstranění.

12.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného Odkladu
pOte', kdy Vadu Zjistil, ato formou písemného Oznámení (Za písemné Oznámení Se považuje
ioznámení faxem nebo e-mailem), Obsahujícího Specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla Oznamovat na:
a) faxové číslo: --------- , nebo
b) e-mail: info.cz@schindler.com, nebo
c) adresu: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, nebo
d) do datové Schránky: ---------

12.5. V protokolu O nahlášení Vady Smluvní Strany potvrdí lhůtu pro Odstranění vady a rovněž
den, kdy je vada skutečně Odstraněna.

12.6. Bez Ohledu na to, zda je vzniklou Vadou Smlouva porušena podstatným nebo
nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu O nahlášení vady dle Svého uvážení
právo požadovat:
a) Odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
b) Odstranění vad Opravou vadné části díla, jestliže vady jsou Opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu Z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě Odstranit.

12.7. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo objednatele Odstoupit
Od Smlouvy Z důvodu vad díla vtěch případech, kdy vada představuje podstatné porušení
Smlouvy.

12.8. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok Z Odpovědnosti Za vady, Zahájí
Zhotovitel práce na Odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů Od
písemného Oznámení Vad a práce provede Ve lhůtě 15 dnů Ode dne písemného Oznámení
Objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro Odstranění vad nelze S ohledem
na technologické postupy, klimatické podmínky apod. Objektivně dodržet, dohodnou Obě
Strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě Ohledně termínu Odstranění vady,
určí přiměřený termín závazně Objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené Odstraňování
vady nebude bez Vážných důvodů přerušovat abude v něm pokračovat až dO úplného
Odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení Odstraňování vady Se nepovažuje
nedostupnost náhradních dílů, Zhotovitel dodá Objednateli v den Odstranění vady veškeré
nové, případně Opravené doklady Vztahující se k Opravené, případně vyměněné části díla
(revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení O Shodě výrobků apod.) potřebné
k provozování díla.

12.9. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu,
azávad na technologickém Zařízení, bude zahájeno do 24 hodin Od jejich nahlášení
zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem a dodatečně písemné
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Oznámení dle odstavce 12.4. Smlouvy. Havarijní vada bude odstraněna do 3 dnů Od nahlášení
zhotoviteli, nebude-li dohodnuto V konkrétním případě jinak.

12.10. Nároky Z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé
objednateli v důsledku vady ani na Smluvní pokutu vážící Se na porušení povinnosti, jež vedlo
ke vzniku Vady.

XIII.
Nebezpečí škody

13.1. Nebezpečí Škody na Zhotovovaném díle nese Zhotovitel vplném rozsahu až do dne
převzetí díla Obj ednatelem.

13.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, Zavazuje Se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
13.3. Zhotovitel je povinen učinit Veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
Zmímění.

13.4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
aužívání díla v Souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností azávazků zhotovitele
dle této Smlouvy.

XIV.
Úrok z prodlení a Smluvní pokuty

14.1. Za prodlení s úhradou plateb Ve lhůtě Splatnosti uvedené V odstavci 6.4. této Smlouvy,
je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen uhradit úrok z prodlení z neuhrazené
dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve Výši Stanoveně zvláštním
právním předpisem.

14.2. Za prodlení S provedením díla ve lhůtě uvedene' vodstavci 4.3. této smlouvy, je
objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit Smluvní pokutu ve výši 10 000
Kč Za každý i Započatý den prodlení.

14.3. Za prodlení S odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v odstavci 11.5.
této Smlouvy objednatel Oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu Ve
výši 5 000 Kč za každý i Započatý den prodlení, a to Za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

14.4. Za prodlení s vyklizením a uvedením Staveniště do původního Stavu ve lhůtě dle
odstavce 9.10. a 15.6. této Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen
uhradit Smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za každý i započatý den prodlení.

14.5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikovaně v Odstavci 7.7. této Smlouvy je
objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit Smluvní pokutu Ve Výši 10 000
Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
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14.6. Za porušení povinností nastoupit k Odstraňování vady, jakož i tuto odstranit, ve
lhůtách uvedených v odstavci 12.8. te'tO smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat a
Zhotovitel povinen uhradit Smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to Za každý i Započatý den
prodlení.

14.7. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady, jakož i tuto odstranit,
Ve lhůtách uvedených v odstavci 12.9. te'to Smlouvy je objednatel Oprávněn požadovat a
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to Za každou i započatou hodinu
prodlení.

14.8. V případě nedodržení technologických postupů (Zejména montáže technologie do
Stavebně nehotových prostor), je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen uhradit
Smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to Za každý Zjištěný případ.

14.9. V případě porušení povinnosti při nakládání S odpady je obj ednatel Oprávněn
požadovat a Zhotovitel povinen uhradit Smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč Za každý jednotlivý
případ porušení.

14.10. Úhradou Smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením
povinnosti, pro kterou jsou Smluvní pokuty sjednány.

14.11. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků Z prodlení a smluvních pokut,
platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

14.12. Odstoupením Od Smlouvy dosud Vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV.
Ukončení Smlouvy

15.1. Smluvní Strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
15.2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě jejího podstatného
porušení druhou Smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy Se rozumí
Zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle odstavce 4.3. této smlouvy,
b) pokud Zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
c) nepřevzetí staveniště Zhotovitelem na výzvu objednatele (S výjimkou případů, kdy převzetí
brání důvody na Straně objednatele), `
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících Se
provádění díla,
e) nedodržení Smluvních ujednání o Záruce Za jakost,
Í) neuhrazení ceny Za dílo objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky,
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
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15.3. Objednatel je dále oprávněn Od této Smlouvy odstoupit V těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému Zastavení prací Z rozhodnutí Zhotovitele nebo Zhotovitel
postupuje při provádění díla Způsobem, který Zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla
a Sjednanému termínu předání díla, či jeho části Objednateli,
b) bylo-li příslušným Soudem rozhodnuto o tom, Že Zhotovitel je v úpadku Ve smyslu Zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), Ve Znění pozdějších
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
c) podá-li zhotovitel Sám na sebe insolvenční návrh.

15.4. Odstoupení Od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení
O Odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní Straně.

15.5. Objednavatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto Smluvní
Strany Vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odSt. 3 OZ a Odstoupením od Smlouvy Se Závazek
ruší vždy Od počátku. Odstoupení Od Smlouvy dle tohoto odstavce je účinné okamžikem
doručení písemného oznámení O odstoupení Zhotoviteli.

15.5. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní Strany na Zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením Od Smlouvy
není dotčena smluvní Záruka na vady, která Se uplatní v rozsahu Stanoveném touto smlouvou
na dosud provedenou část díla. Odstoupením Od Smlouvy není dotčena odpovědnost Za vady,
které existují na doposud Zhotovené části díla ke dni odstoupení.

15.6. Vpřípadě odstoupení kterékoli smluvní strany Od Smlouvy je Zhotovitel povinen
vyklidit Staveniště ve lhůtě nejpozději 5 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy.
V případě, Že zhotovitel v této lhůtě Staveniště nevyklidí, je Obj ednatel oprávněn provést nebo
Zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele.

15.7. Odstoupení od Smlouvy Se nedotýká nároku na Zaplacení Smluvní pokuty, nároku
na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze Záruk Zhotovitele Za jakost
včetně podmínek Stanovených pro Odstranění Záručních vad ani závazku mlčenlivosti
Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, Z jejichž povahy plyne, Že mají trvat

15.8. Smluvní Strany jsou Oprávněny odstoupit Od části plnění, pokud Se důvod Odstoupení
týká jen části díla

15.9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, Že na Sebe přebírá nebezpečí Změny Okolností ve
Smyslu ustanovení § 1765 Odst. 2 OZ. Smluvní Strany jsou oprávněny Odstoupit
Od části plnění, pokud Se důvod odstoupení týká jen části díla.
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XVI.
Zvláštní ustanovení

16.1. VyskytnOu-li Se události, které jedné nebo Oběma Smluvním Stranám částečně nebo
úplně Znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění
této povinnosti Zakládá právo na náhradu újmy pro Stranu, která Se porušení Smlouvy v tomto
bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
Se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní Strany Se
V tomto případě Zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. DO té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

16.2. Zhotovitel je podle § 2 píSm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve Veřejné
Správě a o Změně některých Zákonů, Vplatném Znění, Osobou povinnou Spolupůsobit při
Výkonu finanční kontroly prováděné V Souvislosti S úhradou Zboží nebo Služeb Z veřejných
výdajů.

16.3. Smluvní Strany Se Zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění Vzájemných sporů
vzniklých na základě této Smlouvy nebo V Souvislosti S touto Smlouvou, Včetně jejího
Výkladu a Vynaloží úsilí k jejich Vyřešení, Zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob
nebo pověřených zástupců.

16.4. NestanoVí-li některý právní předpis jinak, budou Veškeré spory mezi Smluvními
stranami vzniklé Ze Smlouvy nebo V souvislosti S nimi řešeny před Věcně a místně příslušným
Soudem Ceské republiky.

16.5. Objednatel je Oprávněn uveřejnit na Svých Webových Stránkách celý text Smlouvy,
popř. údaje O této Smlouvě (název a IČO Zhotovitele, předmět Smlouvy, dobu jejího trvání,
Výši finančního plnění) Ve Smyslu Zak. č. 134/2016 Sb., o Zadávání Veřejných zakázek, Vše Za
předpokladu, nebrání-li uveřejnění Zvláštní právní předpis.

16.6. Smluvní strany se dohodly, Že pokud se na tuto Smlouvu Vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru Smluv Ve Smyslu Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti
některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souladu Se Zákonem obj ednatel.

16.7. Zhotovitel nemůže bez Souhlasu objednatele postoupit SVá práva a povinnosti plynoucí
z této Smlouvy třetí osobě.
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XVII.
Závěrečná ustanovení

17.1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a vní výslovně neupravené, Se použijí
příslušná ustanovení OZ.

17.2. Smluvní Strany V souladu S ustanovením § 558 Odst. 2 GZ Vylučují použití obchodních
Zvyklostí na právní vztahy vzniklé Z této Smlouvy.

17.3. Smluvní Strany Souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799a § 1800 OZ
Se nepoužijí.

17.4. JSou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou Součást.

17.5. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní Strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny Za dodatky této Smlouvy
a podepsány Oprávněnými Zástupci Smluvních stran.

17.6. Tato Smlouva je Vyhotovena ve čtyřech stejnopisech S platností Originálu, přičemž
objednatel Obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.

17.7. Smluvní Strany shodně prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
asroZumitelně, nikoliv vtísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, aže Se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

17.8. Zhotovitel bere na vědomí avýslovně Souhlasí Stím, že tato smlouva včetně příloh
apřípadných dodatků bude Zveřejněna na profilu zadavatele/elektronickém nástroji NEN.
Je-li zhotovitel fyzickou OSObOu, bude Smlouva Zveřejněna po anonymizaci provedené
V Souladu S právními předpisy upravujícími ochranu Osobních údajů Se Zákonem
č. 101/2000 Sb., O Ochraně osobních údajů a O Změně některých Zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

17.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru Smluv.
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XVIII.
Seznam příloh

Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
1. Zadávací dokumentace Ze dne 30.5.2018, pod č. 20 Spľ 981/2016,

N006/18/V00008224
2. Cenová nabídka Zhotovitele Ze dne 19. 6.2018 v 11.'10hod, pod č001

Projektová dokumentace
4. Výkaz výměr

4, f.

V Rokycanech dne .^'. TC á
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Okresnľsoud v Rokycanech
“ -' `ˇJifáskova 67/? " W `7 " 'Á '/ˇ"^íO337 64 Rokycany u ˇ
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