

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba : Sanační práce - nádrž fontány
 Objekt: stanice metra Želivského
 Část: stavební

energie
 STAVEBNÍ A BĀŇSKÁ

P.č.		Kód ceníku	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dlažba dna - žula Liberecká, nová, pasová šíře 400mm, broušená		m2		74 427,70
2	Obklad stěn - žula Liberecká, nová		m2		15 358,10
3	Řezání úkosů ke dnu		kpl		5 170,00
4	Krycí parapet šíře 150mm, repase, očištění rubu		bm		1 857,82
5	Krycí parapet šíře 150mm, repase, broušení povrchu		bm		4 438,12
6	Krycí parapet šíře 150mm, repase, broušení obratů		bm		9 627,48
7	Demontáž parapetu pro další použití		bm		5 329,80
8	Demontáž obkladu		m2		3 939,52
9	Demontáž dlažby		m2		7 800,00
10	Úprava podkladů pro hydrostěrku		m2		16 614,80
11	Hydrostěrka		m2		54 751,50
12	Pokládka dlažby		m2		23 472,00
13	Přířezy, výřezy		kpl		5 890,00
14	Pokládka obkladu		m2		15 199,60
15	Pokládka krycího parapetu šíře 150mm		bm		12 825,36
16	Spárování		m2		7 078,02
17	Zaměření a výrobní dokumentace		kpl		17 300,00
18	Likvidace odpadu, skládkování		kpl		4 800,00
19	Doprava		kpl		9 600,00
	Spojovací materiál MUREXIN				
20	Penetrace LF1		kg		3 420,00
21	Malta vyrovnávací AM50		kg		2 662,50
22	Hydrostěrka PROFÍ PD 1K		kg		12 279,60
23	Bandáž DB70		bm		1 012,00
24	Beton Baunit		t		4 849,50
25	Cement 325		ks		927,20
26	Spárovací hmota FM FLEX PROFÍ FX 65		kg		1 098,00
	cena celkem bez DPH				



Zákazka

321 728,60 Kč

V Kladně dne 15.května 2018

ENERGIE stavební a báňská, a.s.
Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4