
Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0218200343

Odběratel

IČO: 44992785

Statutární město Brno
Městská část Brno - Žabovřesky

Horova 28

61600 Brno

DIČ: CZ44992785

Vyřizuje:

Telefon:

Dodavatel

IČO: 26255618

Adresa: DIRS Brno s.r.o.

Jihlavská 731/38

64200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

DIČ: CZ26255618

Popis: Předběžná cena vč. DPH:

Objednáváme u Vás chodník ze zámkové dlažby 92m2 u MŠ G. Preissové dle Vaší cenové
nabídky

224 941,00

Datum vystavení objednávky: 05.09.2018 CELKEM 224 941,00

Datum požadovaného dodání: 05.10.2018

Podrobnosti platby:

Hotově

Na účet

Výdajový účet MČBŽ

Razítko, jméno a podpis objednavatele:

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí: Zadal:

Od Pa Pol Zp Uz ORJ ORG Kč Název

Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník):

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle/ákona c. 320/2001 Sb,,

o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: \ (

Jméno a podpis příkazce operace:

Potvrzuji prověření podkladů předaných přík z 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: S~, 2i?U
Jméno a podpis správce rozpočtu:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpis
strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum fe.clj.Xu V podpis

Poznámka:

Dodavateli je možno zaslat pouze část I.

Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)



o



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet JKSO
Objekt Název objektu SKP
1 MŠ G. Preissové chodníky Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
6013 MS G. Preissové chodníky Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 185 902 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 185 902 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 185 902 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 185 902 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 185 902 Kč
DPH 21,0 % 39 039 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 224 941 Kč

Poznámka :
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Stavba : 6013 MŠ G. Preissové chodníky
Objekt: 1 MŠ G. Preissové chodníky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 18616 0 0 0 0
5 Komunikace 68 096 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 33 249 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 940 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 185 902 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 185 902 0
Oborová přirážka 0 0,0 185 902 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 185 902 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 185 902 0
Zařízení staveniště 0 0,0 185 902 0
Provoz investora 0 0,0 185 902 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 185 902 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 185 902 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 6013 MŠ G. Preissové chodníky Rozpočet:
Objekt: 1 MŠ G. Preissové chodníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107241R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného ti.5 cm m2 89,97 20,71 1 862,99

2 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, ti. 15 cm m2 89,97 99,85 8 983,77

3 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 4,40 158,75 698,27

4 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 48,32 95,25 4 602,91

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 225,40 10,95 2 468,48

Celkem za 1 Zemní práce 18 616,43
Díl: 5 Komunikace

6 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 89,97 163,35 14 696,96

7 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 89,97 210,75 18 961,14

8 59245020 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 91,59 202,01 18 501,74

9 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 m 48,32 231,00 11 162,62

10 59217420 Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 kus 49,66 96,13 4 773,31

Celkem za 5 Komunikace 68 095,77
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

11 999281211R00 Přesun hmot, opravy vnéj. plášťů výšky do 25 m t 55,07 603,72 33 249,31

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 33 249,31
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
12 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP t 51,84 266,43 13 810,96

13 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 51,84 179,00 9 278,87

14 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 725,73 14,36 10 419,05

15 979082111R00 Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m t 51,84 236,52 12 260,51

16 979990100 Poplatek za skládku suti - beton t 42,44 414,14 17 577,42

17 979999998R0O Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno t 9,39 276,09 2 593,59

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 940,39
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