

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001595

Stavba: III/10142 Brandýsek, havárie, nestabilní svah

KSO:

Místo: Brandýsek

CC-CZ:

Datum: 10.7.2018

Zadavatel:

KSÚS Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČ:

DIČ:

61677272

CZ61677272

Projektant:

Ing. Martin Trčka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 096 666,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 096 666,00	1 280 299,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 376 965,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001595

Stavba: III/10142 Brandýsek, havárie, nestabilní svah

Místo: Brandýsek

Datum: 10.07.2018

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje

Projektant: Ing. Martin Trčka

Uchazeč: TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 096 666,00	7 376 965,86	
001	Vedlejší a ostatní náklady	847 080,00	1 024 966,80	VON
002	Soupis prací	5 249 586,00	6 351 999,06	STA