

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/10142 Brandýsek, havárie, nestabilní svah

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Brandýsek

Zadavatel:

KSÚS Středočeského kraje

Uchazeč:

TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

Projektant:

Ing. Martin Trčka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

847 080,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	847 080,00	21,00%	177 886,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 024 966,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/10142 Brandýsek, havárie, nestabilní svah

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Brandýsek

Datum: 10.07.2018

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje

Projektant: Ing. Martin Trčka

Uchazeč: TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

847 080,00

OST - Ostatní

260 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

587 080,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

507 080,00

VRN3 - Zařízení staveniště

80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/10142 Brandýsek, havárie, nestabilní svah

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Brandýsek

Datum: 10.07.2018

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje

Projektant: Ing. Martin Trčka

Uchazeč: TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							847 080,00	
D	OST		Ostatní				260 000,00	
1	K	001	DIO	soub	1,000	260 000,00	260 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				587 080,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				507 080,00	
2	K	011002001	Průzkumné práce - doplňkový IG průzkum	soub	1,000	92 000,00	92 000,00	
3	K	012002000	Geodetické práce - vtýčení, zaměření skutečného stavu	soub	1,000	88 000,00	88 000,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	013002001	Projektové práce - realizační dokumentace stavby	soub	1,000	227 080,00	227 080,00	
5	K	013002002	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	100 000,00	100 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				80 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2017 01