

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14-13c6VV

Stavba: Stavební úpravy - Statek Milíkov, Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.

KSO:

Místo: k.ú. Milíkov, č.p. 18, st.p.č. 35

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2018

Zadavatel:

Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOLID M s.r.o. , Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1, OZ: Mariánské Lázně, Husova 654/36

IČ:

26347741

DIČ:

CZ26347741

Projektant:

Ing. arch. Petr Dostál

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 863 878,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 863 878,10	3 121 414,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

17 985 292,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-13c6VV

Stavba: Stavební úpravy - Statek Milíkov, Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.

Místo: k.ú. Milíkov, č.p. 18, st.p.č. 35

Datum:

4. 6. 2018

Zadavatel: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Projektant:

Ing. arch. Petr Dostál

Uchazeč: BOLID M s.r.o. , Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1, OZ: Mariánské Lázně, Husova 654/36

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 863 878,10	17 985 292,50	
SO 01 - Dům	SO 01 - Dům	8 630 764,70	10 443 225,29	STA
SO 03 - VZT	SO 03 - VZT	61 813,00	74 793,73	STA
SO 04 - Domek	SO 04 - Domek	421 954,00	510 564,34	STA
SO 05 - WC	SO 05 - WC	1 550 108,00	1 875 630,68	STA
SO 06 - Venkovní plo	SO 06 - Venkovní plochy	1 377 444,00	1 666 707,24	STA
SO 07 - Vodovod	SO 07 - Vodovod	178 998,00	216 587,58	STA
SO 09 - Kanalizac e,	SO 09 - Kanalizace, jímka	532 530,00	644 361,30	STA
SO 10 - EPS, EZS	SO 10 - EPS, EZS	1 524 390,60	1 844 512,63	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 11 - Elektroins ta	SO 11 - Elektroinstalace ...	212 975,80	257 700,72	STA
SO 12 - VRN	SO 12 - VRN	372 900,00	451 209,00	STA