

# OBJEDNÁVKA číslo: 821/2/18/59

Dodavatel		Odběratel					
Název	EVČ s.r.o	Název	Město Mnichovo Hradiště				
Sídlo	Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště				
IČ	13582275	IČ	00238309				
DIČ	CZ13582275	DIČ	CZ00238309				
č. účtu		č. účtu	2627181/0100				
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: vlozkování komínu radnice Masarykovo nám. 1, Mnichovo Hradiště Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte uskutečněné zatřídění podle klasifikace CZ - CPA! Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)							
2) Termín dodání	15. 10. 2018						
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště, , , , Zdeněk Sieber, tel: , e-mail: zdenek.sieber@mnhradiste.cz						
4) Množství a cena v Kč							
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.vložkování komínu radnice	1	ks	107 170,00	107 170,00	21	107 170,00 Kč	ANO
Celkem						<b>107 170,00</b>	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.						
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky							
7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber	Dne	7. 9. 2018				
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král	Dne	11. 9. 2018				
9) V Mnichově Hradišti dne	7. 9. 2018	10) Podpis					