
7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 90,75 280,00 25 410,00

90,75
131201102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 218,99 116,00 25 403,13

202,80

16,20
3 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 90,75 16,00 1 452,00
4 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 218,99 16,00 3 503,88
5 151101105 Rozepření stěn pažení  - hl. do 4m m2 104,54 99,00 10 349,46
6 151101901R00 Pažení příložné s ponecháním pažin - hl. do 4 m m2 104,54 2 733,00 285 707,82
7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 90,75 72,00 6 534,00
8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 218,99 72,00 15 767,46
9 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 218,99 149,00 32 629,88

10 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 90,75 149,00 13 521,75
11 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku

m3 218,99 384,00 84 093,12
12 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku

m3 90,75 384,00 34 848,00
13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 121,00 9,00 1 089,00
14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 176,90 9,00 1 592,07

176,90

Celkem za 1 Zemní práce 541 901,58
Díl: 17 Konstrukce ze zemin
15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 72,27 84,00 6 070,47

72,27
16 174105111R00 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 37,38 81,00 3 027,78

27,84

9,54
17 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 32,85 555,00 18 231,14

32,85
18 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační 

deskou m2 176,90 71,00 12 559,69
19 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační 

deskou m2 33,30 71,00 2 364,30

23,20

7,95

2,15
20 271531111RK6 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj 

Moravskoslezský m3 30,42 899,00 27 347,13

30,42
21 271531111RK6 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj 

Moravskoslezský m3 18,15 899,00 16 316,85

18,15
22 58344171 Štěrkodrtě frakce 0-32 C T 67,28 363,00 24 424,09

67,28
23 58344171 Štěrkodrtě frakce 0-32 C T 130,08 363,00 47 219,58

130,08

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 157 561,03
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
24 1111 Dovoz ornice m3 9,90 1 236,00 12 236,40

9,90
25 180405111R00 Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině m2 49,50 60,00 2 970,00
26 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 49,50 5,00 247,50
27 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 49,50 32,00 1 584,00

49,5*0,20

218,9925*0,33

14,5*1,60*1,20

5,3*1,50*1,20

218,9925*0,15

14,5*1,60

5,3*1,50

33,3-31,15

15,66*12,95*0,15

2,95*3,05*1,80

12,95*13,66

121,0*0,15

2

37,38*1,8

72,2675*1,8

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

121*0,75

15,66*12,95*1,0
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

28 00572473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 9,90 108,00 1 069,20

9,90

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 18 107,10
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
29 224310111 Zříizení výplně hlavice pilot  z bet. ŽB m3 17,94 6 079,00 109 068,20
30 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 30,42 3 272,00 99 532,60

30,42
31 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 11,44 458,00 5 241,35

6,26

5,18
32 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 11,44 114,00 1 304,16
33 273361112R00 Vyztuz zakl desek b ocel 10 425 (BSt 500 S) t 0,63 30 316,00 18 996,01

0,63
34 274321611R00 Železobeton základových pasů C 30/37 m3 37,20 3 386,00 125 959,20

22,37

3,72

7,69

1,15

1,31

0,96
35 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 157,14 458,00 71 970,12

88,06

69,08
36 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 157,14 114,00 17 913,96
37 274361721R00 Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 2,30 30 316,00 69 696,48

2,30
38 279311115aa Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 20/25 po záběrech 

1m, vč. zemních prací, bednění, pažení m3 9,48 19 729,00 187 030,92

2,12

7,36
39 2.2 Prostupy a drážky v základech kompl. 1,00 15 600,00 15 600,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 722 313,01
Díl: 22 Piloty
40 001 Piloty-úprava terénu, přípravné práce, doprava, odvoz 

vytěženého výkopku z vrtů apod. m 163,50 289,00 47 251,50
41 002 Piloty-úprava zhlaví pilot pro napojení na ŽB rošt ks 19,00 1 560,00 29 640,00

8,00

7,00

1,00

2,00

1,00
42 221121115R00 Zaberanění pilot ze žel. betonu, svislých do 12 m m 163,50 1 513,00 247 375,50

80,00

64,00

19,50
43 224321431R00 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp. m3 65,24 2 668,00 174 068,06

36,93

21,70

6,61
44 224361113R00 Výztuž pilot beton. do země, ocel 10425 (BSt 500S) t 3,30 30 316,00 99 891,22

3,30
45 224383111aa Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 600 mm m 83,50 618,00 51 603,00

64,00

3,14*0,35*0,35*10*8*1,20

3,14*0,30*0,30*8*8*1,20

3,14*0,30*0,30*6,5*3*1,20

3,199*1,03

8*8

8*8

3*6,5

11,50*0,80*0,80

8

7

7,69

1,15

1

2

1

8*10

12,95*15,66*0,15

15,66*0,20*2

12,95*0,20*2

30,4195*20*0,001*1,03

22,37

3,72

1,31

0,96

0,85*12,95*2*4

0,55*15,70*2*4

37,20*60*0,001*1,03

5,30*0,50*0,80

49,5*0,20
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

19,50
46 224383111bb Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm m 80,00 726,00 58 080,00

80,00

Celkem za 22 Piloty 707 909,28
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
47 311238114R00 Zdivo z cihelných bloků 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm 

m2 15,74 856,00 13 473,44
48 311238130R00 Zdivo z cihelných bloků 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 

mm m2 207,77 986,00 204 861,22

207,77
49 311238139R00 Zdivo z cihelných bloků AKU P+D P20 na MC 10, tl.250 mm 

m2 389,20 1 534,00 597 032,80

250,10

13,46

125,64
50 342012123R00 Příčka SDK tl. 75 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5 m2 0,89 736,00 655,04
51 342012221RT2 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm 

izolace tloušťky 60 mm, EI 60 m2 51,87 857,00 44 452,59
52 342248145U00 Příčka 8 PTH Profi P10 pěna m2 219,27 596,00 130 684,92

219,27
53 342248147U00 Příčka 14 PTH Profi P10 pěna m2 75,02 665,00 49 888,30

75,02
54 389361001RT1 Doplňující výztuž prefa konstrukcí z bet.oceli z oceli 10425 

(BSt 500 S) t 2,50 30 316,00 75 790,00

2,50
55 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

25/30 m3 22,50 4 689,00 105 502,50

22,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 222 340,81
Díl: 3002 Monolitické konstrukce
56 001 Piloty-úprava terénu, přípravné práce, doprava, odvoz 

vytěženého výkopku z vrtů apod. kompl. 1,00
57 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 7,60 3 272,00 24 867,20
58 273361112R00 Vyztuz zakl desek b ocel 10 425 (BSt 500 S) t 0,25 30 316,00 7 463,80

0,25
59 311112125RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic 

betonem C 25/30 m2 83,24 2 036,00 169 473,99

27,20

29,68

26,36
60 334352111R00 Bednění stěn do 20 m, do tloušťky 45 cm, zřízení m2 641,44 1 013,00 649 779,53

461,38

180,06
61 334352211R00 Bednění stěn do 20 m, do tloušťky 45 cm,odstranění m2 641,44 229,00 146 889,94
62 341321410R00 Železobeton nosných stěn B 30 (C 25/30) m3 136,79 3 386,00 463 170,94

52,99

43,76

4,95

2,65

2,33

30,11
63 341321410R00 Železobeton nosných stěn B 30 (C 25/30) m3 15,48 3 386,00 52 415,28
64 341351101R00 Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení m2 122,00 938,00 114 436,00

122,00

2,248*13,35*2*3

52,99

43,76

4,95

2,65

2,33

4,5*5

7,6*30*0,001*1,08

12,95*2,1

11,20*2,65

15,065*1,75

8,64*13,35*2*2

30,11

61*2

0,5*5

6,5*3

207,77

250,10

13,46

125,64

219,27

75,02

8*10
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

65 341351102R00 Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění m2 122,00 229,00 27 938,00
66 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 4,23 30 316,00 128 139,67

4,23
67 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 1,45 30 316,00 43 873,32

1,45
68 341361821aa Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505 výztuž do 

ztrac.bednění t 1,18 30 316,00 35 691,03

1,18
69 341361921RT9 Výztuž stěn a příček svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 

150/150 mm t 1,14 29 744,00 33 824,88

1,14
70 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu B 30 (C 25/30) m3 3,11 3 386,00 10 537,91

1,27

1,84
71 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 20,75 572,00 11 867,86

8,46

12,29
72 411351102aa Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 20,75 114,00 2 365,27
73 411354173aa Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 20,75 206,00 4 274,09
74 411354174aa Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 20,75 63,00 1 307,12
75 411361821aa Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 0,10 30 316,00 2 916,40

0,10
76 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 30 (C 25/30) m3 1,05 4 118,00 4 323,90

1,05
77 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 30 (C 25/30) m3 8,41 4 118,00 34 625,38

4,44

2,00

1,97
78 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,14 32 032,00 4 635,03

0,14
79 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 1,51 32 032,00 48 467,62

1,51
80 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 36,54 1 127,00 41 175,85

16,15

7,28

13,11
81 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 36,54 320,00 11 691,46
82 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 36,54 132,00 4 822,73
83 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 36,54 63,00 2 301,76
84 434311113R00 Stupně dusané na terén, na desku z B 12,5 (C12/15) m 46,83 304,00 14 236,32

46,83
85 434311113R00 Stupně dusané na terén, na desku z B 12,5 (C12/15) m 10,50 304,00 3 192,00

10,50
86 434351145R00 Bednění stupňů křivočarých - zřízení m2 2,10 1 670,00 3 507,00

2,10
87 434351145R00 Bednění stupňů křivočarých - zřízení m2 9,37 1 670,00 15 641,22

9,37
88 434351146R00 Bednění stupňů křivočarých - odstranění m2 9,37 229,00 2 144,81
89 434351146R00 Bednění stupňů křivočarých - odstranění m2 2,10 229,00 480,90

Celkem za 3002 Monolitické konstrukce 2 122 478,19
Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky
90 331123911R00 Montáž sloupů ze ŽB přivař.k zákl.,H do 18 m,1,5 t kus 48,00 4 618,00 221 664,00

13,00

1,96*1,1150*0,150*6

1,340*0,1*1,08

1,469*1,03

2,33*2,31*3

1,05*2,31*3

1,96*1,1150*6

1,115*7*6

1,5*7

1,5*0,20*7

1,115*0,20*7*6

4+2+4+1+2

2,33*2,31*3*0,275

1,05*2,31*3*0,275

0136,79*30*0,001*1,03

1,340*1,08

1,143*1,03

1,053*1,08

3,020*2,80*0,15

4,39*2,80*0,15

3,020*2,80

4,39*2,80

3,1122*30*0,001*1,03

4,2*0,25
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

35,00
91 331941004R00 Nosné spojovací svary sloupů tl. do 16 mm m 57,60 1 089,00 62 726,40

57,60
92 341122141R00 Montáž vnitřních stěn kompletizovaných do 7 t kus 8,00 2 376,00 19 008,00

8,00
93 341941004R00 Spojovací svary stěn. dílců nosných tl. do 16 mm m 38,40 1 203,00 46 195,20

38,40
94 59330371 Stěny ST1 - 0,20*3,05*3,63 kus 2,00 42 868,00 85 736,00
95 59330372 Stěny ST2 - 0,20*2,99*3,63 kus 2,00 42 026,00 84 052,00
96 59330373 Stěny ST3 - 0,20*2,99/3,28*4,955 kus 2,00 57 308,00 114 616,00
97 59330374 Stěny ST4 - 0,20*2,83*4,955 kus 2,00 54 250,00 108 500,00
98 59369111 Sloup S1 - 0,40*0,40*2,64 kus 4,00 8 310,00 33 240,00
99 59369112 Sloup S2 - 0,40*0,40*2,64 kus 2,00 8 310,00 16 620,00
100 59369113 Sloup S3 - 0,40*0,40*2,64 kus 4,00 8 310,00 33 240,00
101 59369114 Sloup S4 - 0,40*0,40*2,64 kus 1,00 8 310,00 8 310,00
102 59369115 Sloup S5 - 0,40*0,40*2,64 kus 2,00 8 310,00 16 620,00
103 59369116 Sloup S6 - 0,40*0,40*2,58 kus 27,00 8 124,00 219 348,00
104 59369117 Sloup S7 - 0,40*0,40*2,58 kus 8,00 8 124,00 64 992,00

Celkem za 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 1 134 867,60
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
105 411135001R00 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 1,5 kus 138,00 1 201,00 165 738,00
106 411135002R00 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 3 t kus 6,00 1 473,00 8 838,00
107 411941003R00 Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 14 mm m 86,40 864,00 74 649,60

86,40
108 413123902R00 Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 3 t kus 16,00 1 685,00 26 960,00

16,00
109 413123911R00 Montáž plochých průvlaků, v budov.H do 18 m, 1,5 t kus 12,00 1 575,00 18 900,00
110 413123912R00 Montáž plochých průvlaků, v budov.H do 18 m, 3 t kus 20,00 1 795,00 35 900,00
111 413123913R00 Montáž plochých průvlaků, v budov.H do 18 m, 7 t kus 16,00 2 377,00 38 032,00
112 413941003R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 14 mm m 57,60 864,00 49 766,40

38,40

19,20
113 593388095 Průvlak PR1- 0,40/0,50*0,40*7,16 kus 6,00 24 090,00 144 540,00
114 593388096 Průvlak PR2- 0,40/0,50*0,40*4,30 kus 4,00 14 532,00 58 128,00
115 593388097 Průvlak PR3- 0,40/0,50*0,40*4,325 kus 4,00 14 616,00 58 464,00
116 593388098 Průvlak PR4- 0,40/0,50*0,40*4,325 kus 4,00 14 616,00 58 464,00
117 593388099 Průvlak PR5- 0,40/0,50*0,40*1,84 kus 4,00 6 312,00 25 248,00
118 593388100 Průvlak PR6- 0,40/0,60*0,40*7,16 kus 8,00 26 748,00 213 984,00
119 593388101 Průvlak PR7- 0,40/0,60*0,40*4,325 kus 8,00 16 222,00 129 776,00
120 593388102 Průvlak PR8- 0,40/0,60*0,40*1,84 kus 4,00 6 995,00 27 980,00
121 593388103 Průvlak PR9- 0,40/0,60*0,40*1,945 kus 4,00 7 384,00 29 536,00
122 593388104 Průvlak PR10 kus 2,00 21 642,00 43 284,00
123 593388201 Ztužidlo ZT1 - 0,30*0,40*3,63 ks 8,00 8 249,00 65 992,00
124 593388202 Ztužidlo ZT2 - 0,30*0,40*3,48 ks 4,00 7 916,00 31 664,00
125 593388203 Ztužidlo ZT2 - 0,30*0,40*3,88 ks 4,00 8 808,00 35 232,00
126 59346870 D1 - Stropní deska 1,196*0,15*3,63 kus 40,00 8 193,00 327 720,00
127 59346871 D2 - Stropní deska 1,196*0,15*3,83 kus 4,00 8 215,00 32 860,00
128 59346872 D3 - Stropní deska 1,196*0,15*3,83 kus 4,00 8 215,00 32 860,00
129 59346873 D4 - Stropní deska 1,196*0,15*3,48 kus 40,00 7 789,00 311 560,00
130 59346874 D5 - Stropní deska 0,56*0,15*3,48 kus 4,00 3 589,00 14 356,00
131 59346875 D6 - Stropní deska 1,196*0,15*3,88 kus 40,00 9 064,00 362 560,00

2+2+2+2

4,80*8

144*0,60

16

48*0,8

24*0,80

0,3*4*48

0

27+8
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

132 59346876 D7 - Stropní deska 0,56*0,15*3,88 kus 4,00 3 981,00 15 924,00
133 59346877 D8 - Stropní deska 0,905*0,15*4,78 kus 1,00 7 766,00 7 766,00
134 59346878 D9 - Stropní deska 0,835*0,15*4,945 kus 1,00 7 419,00 7 419,00
135 59346879 D10 - Stropní deska 0,835*0,15*3,945 kus 1,00 5 953,00 5 953,00
136 59346880 D11 - Stropní deska 0,905*0,15*4,98 kus 1,00 8 084,00 8 084,00
137 59346881 D12 - Stropní deska 0,835*0,15*5,045 kus 1,00 7 567,00 7 567,00
138 59346882 D13 - Stropní deska 0,835*0,15*4,045 kus 1,00 6 100,00 6 100,00
139 59346883 D14 - Stropní deska 0,40*0,15*3,63 kus 1,00 2 714,00 2 714,00
140 59346884 D15 - Stropní deska 0,905*0,15*5,20 kus 1,00 8 434,00 8 434,00

Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce 2 492 953,00
Díl: 5 Komunikace
141 5001 Odstranění stáv.zpevněných ploch a znovu položení m2 35,00 1 648,00 57 680,00
142 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 43,80 74,00 3 241,20

43,80
143 564701100U00 Podklad komunikací z kam drcen 10cm m2 43,80 76,00 3 328,80
144 564701200U00 Podklad komunikací z kam drcen 15cm m2 43,80 114,00 4 993,20
145 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 43,80 44,00 1 927,20
146 596841112 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC 

vč.dlažby betonové 8 cm m2 43,80 712,00 31 185,60
147 916331112U00 Osaz zahradní obrubník beton +opěra m 12,80 192,00 2 457,60
148 59217331 Obrubník zahradní 12-20 1000/50/200 mm šedý kus 13,44 113,00 1 518,72

13,44

Celkem za 5 Komunikace 106 332,32
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
149 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 451,36 399,00 180 092,64

451,36
150 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 25,23 504,00 12 715,92

5,40

4,50

2,88

1,20

2,70

2,88

-11,70

4,56

4,53

4,14

4,14
151 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 251,32 212,00 53 279,84
152 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 1 956,75 331,00 647 684,25

415,54

7,82

150,03

438,53

32,17

238,86

105,19

126,73

416,16

25,72
153 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 1 956,75 12,00 23 481,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 917 253,65

438,53

32,17

238,86

105,19

126,73

416,16

25,72

0,30*2,0*2

0,30*1,5*6

0,30*2,40*4

0,30-1,5*8

0

(3,3+3,7+3,7+2,0+2,5)*0,3

(3,3+3,7+3,7+2,2+2,2)*0,30

(2,1+3,6+2,1+1,60+2,2+2,2)*0,30

(2,1+3,6+2,1+2,2+2,2+1,6)*0,30

415,54

7,82

150,03

33,3+10,5

12,8*1,05

672,66-221,30

0,30*1,5*12

0,30*1,5*10

0,30*2,40*4
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
154 620471122U00 Vnější omítka silikon tkvr  tl 1,5mm m2 481,35 255,00 122 744,25

223,83

5,82

144,00

45,75

15,74

3,54

24,69

2,16

7,22

8,60
155 620471811U00 Nátěr základní pen silikon pod zateplení m2 481,35 27,00 12 996,45
156 622311016R00 Soklová lišta hliník KZS  tl. 160 mm m 57,22 160,00 9 155,20

31,32

25,90
157 622311130 Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl. 50 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 126,73 616,00 78 065,68

126,73
158 622311135RV1 Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.150 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 178,88 788,00 140 957,44

153,48

15,74

9,66
159 622311137RV1 Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.200 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 39,55 897,00 35 476,35

39,55
160 622311152R00 Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 20 mm m2 5,40 564,00 3 045,60

5,40
161 622311522RV1 Zateplovací systém t, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 28,22 978,00 27 599,16

28,22
162 622311735RV1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 160 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 257,21 1 093,00 281 130,53

257,21
163 622405932U00 KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina m 50,00 83,00 4 150,00

50,00
164 622405941U00 KZS začišťovací okenní lišta m 27,00 58,00 1 566,00

27,00
165 622432113 Omítka stěn stěrková kamínková soklová m2 28,22 473,00 13 348,06
166 629451112R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm m 40,60 82,00 3 329,36

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 733 564,08
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
167 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 31,90 3 042,00 97 047,71

10,65

10,78

10,47
168 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 14,10 2 896,00 40 819,12

14,10
169 631319011U00 Přípl mazanina -8 přehlazení m3 31,90 759,00 24 214,07
170 631319012U00 Přípl mazanina -12 přehlazení m3 14,10 432,00 6 089,04

14,10

174,52*0,06

140,95*0,10

257,21

12,5*4

(2,325+2,10+2,325)*4

0

177,46*0,06

179,73*0,06

140,95*0,10

2,16

7,22

8,60

15,66*2

12,95*2

126,73

153,48

15,74

9,66

39,55

(2,325+2,10+2,325)*0,20*4

28,22

3,54

24,69

223,83

5,82

144

45,75

15,74
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

171 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm t 3,05 27 040,00 82 431,44

0,64

0,80

0,81

0,79
172 632411125RT1 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm samonivelační 

anhydritový potěr 20 - 110 m2 707,66 299,00 211 590,34

175,95

177,46

179,73

174,52

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 462 191,72
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
173 9351132150 D+M liniové odvodnění m 5,60 3 313,00 18 552,80

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 18 552,80
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
174 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 540,63 56,00 30 275,00

391,50

-26,50

161,88

13,75
175 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 540,63 71,00 38 384,38
176 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 540,63 33,00 17 840,63
177 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 707,66 108,00 76 427,28

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 162 927,28
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
178 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 672,66 50,00 33 633,00

140,95

177,46

179,73

174,52

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 33 633,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
179 998014121R00 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 18m t 2 120,12 220,00 466 427,23

8,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 466 427,23
Díl: 711 Izolace proti vodě
180 711461103RT1 Izolace, tlak. voda, vodor. pryž. folií přilepením materiál ve 

specifikaci m2 202,80 197,00 39 951,01

202,80
181 711462103RT1 Izolace, tlak. voda, svislá pryž. folií přilepením materiál ve 

specifikaci m2 30,30 210,00 6 364,01

14,88

15,42
182 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 233,10 33,00 7 692,36

202,80

30,30
183 28322029 Fólie PVC tl. 2,0, š. 1300 mm zemní m2 244,76 203,00 49 685,65

212,94

31,82

3,16*2,44*2

202,797

30,3048

202,797*1,05

30,3048*1,05

140,95+35

177,46

179,73

174,52

15,66*12,95

3,05*2,44*2

0

2+2+2+2

140,95

177,46

179,73

174,52

15,66*12,5*2

-5,30*5

12,95*12,5

1,1*12,5

140,95*4,40*0,001*1,03

0

177,46*4,40*0,001*1,03

179,73*4,40*0,001*1,03

174,52*4,40*0,001*1,03
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

184 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 244,76 32,00 7 832,22

244,76
185 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 1 088,26 4,00 4 353,03

Celkem za 711 Izolace proti vodě 115 878,28
Díl: 712 Živičné krytiny
186 712362701R00 Zesílení spojů páskem fólie včetně zalití okrajů + detaily m2 182,34 156,00 28 445,04
187 712372111RT3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 

200 mm, tl.1,5 mm m2 182,34 498,00 90 805,32
188 713111211RS3 Montáž parozábrany spodem s přelepením spojů m2 182,34 229,00 41 755,86
189 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 515,25 5,00 7 576,23

Celkem za 712 Živičné krytiny 168 582,45
Díl: 713 Izolace tepelné
190 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci m2 202,80 22,00 4 461,53
191 713121211RT4 Izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 vrstva vč. dodávky 

spádových klínů tl. 100mm m2 13,40 431,00 5 773,25

13,40
192 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 182,34 135,00 24 615,90

176,17

6,17
193 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE m2 202,80 44,00 8 923,07
194 713191100aa Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE m2 182,34 44,00 8 022,96

176,17

6,17
195 713391193R00 Těsnění spojů samolepící páskou m 115,54 22,00 2 541,90

60,84

54,70
196 283754803 Deska polystyrenová XPS SF 50mm m2 212,94 149,00 31 727,58

212,94
197 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 59,78 2 184,00 130 559,52

57,86

1,92
198 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 851,72 1,00 1 851,72

Celkem za 713 Izolace tepelné 218 477,43
Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové
199 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE m2 531,71 44,00 23 395,24

177,46

179,73

174,52
200 714183002R00 Montáž akust. desky stropů nebo stěn volně uložené m2 531,70 45,00 23 926,50
201 63153799.A Deska z minerální vlny 1000x600x 20 mm m2 558,30 84,00 46 896,82

558,30
202 998714202R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m % 769,18 1,00 769,18

Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové 94 987,74
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
203 ZT-01 Zdravotechnika - kanalizace,voda,zař. předměty kompl. 1,00 2 045 756,00 2 045 756,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 045 756,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod
204 PLYN Vnitřní plynovod kompl. 1,00 49 244,50 49 244,50

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 49 244,50
Díl: 730 Ústřední vytápění
205 ÚT-01 Zdravotechnika - kanalizace,voda,zař. předměty kompl. 1,00 1 332 284,00 1 332 284,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 1 332 284,00

174,52

531,71*1,05

3,525*0,95*4

176,17

6,17

176,17

6,17

202,797*0,30

182,34*0,30

202,797*1,05

57,86

1,92

177,46

179,73

233,1018*1,05
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

Díl: 762 Konstrukce tesařské
206 713111221RS4 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů m2 9,35 156,00 1 458,60
207 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,59 1 560,00 920,40

0,59
208 764311201R00 Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° m2 9,35 1 050,00 9 817,50
209 766 Montáž dřev.kce střechy - propojení budov m2 9,35 468,00 4 375,80
210 60515202 Řezivo m3 0,65 7 800,00 5 062,20

0,65
211 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 249,01 5,00 1 245,06

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 22 879,56
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové
212 763131531U00 SDK podhled DF 12,5 -TI CD+UD m2 221,30 509,00 112 641,70

23,68

12,46

6,21

28,71

5,22

3,46

6,20

1,54

2,83

4,07

3,52

4,62

6,31

3,45

3,81

3,50

6,63

1,41

2,70

4,64

1,73

2,02

4,36

7,14

1,48

4,58

5,82

5,36

6,88

1,86

5,08

3,04

12,46

1,50

3,39

4,76

14,87

3,04

12,46

1,50

3,39

4,76

14,87

1,73

2,02

4,36

7,14

1,48

4,58

5,82

0

3.np:5,36

6,88

1,86

5,08

1.np:4,07

3,52

4,62

6,31

3,45

3,81

3,50

6,63

1,41

0

2.np:2,70

4,64

0,22+0,37

0,59*1,10

1.pp:23,68

12,46

6,21

28,71

5,22

3,46

6,20

1,54

2,83

0
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

213 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 1 509,27 8,00 12 074,13

Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové 124 715,83
Díl: 764 Konstrukce klempířské
214 764721120 Krytina plechová s poplastovaným povrchem  - napojení na 

stáv.objekty m 17,25 1 285,00 22 166,25

11,95

5,30
215 764731117U00 K1- Oplechování atiky rš 580 z poplastovaného ocelového 

plechu  m 1,80 641,00 1 153,80
216 764731117U01 K2 - Oplechování atiky rš 680 mm z poplastovaného 

ocelového plechu  m 28,88 701,00 20 244,88
217 764731117U02 K3- Oplechování atiky rš 430 mm  z poplastovaného 

ocelového plechu  m 13,76 439,00 6 040,64
218 764731117U03 K4- Oplechování atiky rš 630 mm z poplastovaného 

ocelového plechu  m 19,66 656,00 12 896,96
219 764731117U04 K5-Klemování světlíku - rš 470 mm z poplastovaného 

ocelového plechu  m 8,82 590,00 5 203,80
220 764731117U05 K6 - Lemování u propojení střech rš 430 z poplastovaného 

ocelového plechu  m 11,50 436,00 5 014,00
221 764731117U06 K7- Lemování dilatační spáry svislé roh rš 250mm  z 

poplastovaného ocelového plechu  m 26,50 334,00 8 851,00
222 764731117U07 K8 - Krytí dilatační spáry svislé rš 170 mm z poplastovaného 

ocelového plechu  m 26,50 298,00 7 897,00
223 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 524,68 2,00 1 049,37

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 90 517,70
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
224 648991113R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm m 40,60 159,00 6 455,72

11,81

2,00

11,03

3,10

6,34

3,24

3,10
225 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 55,00 1 283,00 70 565,00
226 766670013R00 Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl. kus 10,00 1 539,00 15 390,00
227 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 65,00 218,00 14 170,00
228 766.3 Dodávka kování ks 65,00 816,00 53 040,00
229 60780013 Parapet interiér DTD š. 300 mm s nosem m 44,66 383,00 17 105,62

44,66
230 61161802aa Dveře vnitřní  70x197 vč. zárubní kus 12,00 9 152,00 109 824,00

11,00

1,00
231 61161802bb Dveře vnitřní 80x197 vč. zárubní kus 8,00 8 840,00 70 720,00

6,00

2,00
232 61161802cc Dveře vnitřní 90x197 vč. zárubní kus 2,00 4 056,00 8 112,00

2,00
233 61161802dd Dveře vnitřní 110x197 vč. zárubní, 2/3 proskl.EL30 kus 9,00 22 870,00 205 830,00

9,00
234 61161802ee Dveře vnitřní 70x197 vč.zárubní a pouzdra ,posuvné kus 2,00 20 072,00 40 144,00

2,00
235 61161802ff Dveře vnitřní 80x197vč.zárubní a pouzdra ,posuvné kus 1,00 29 598,00 29 598,00

1,00

2

1

1,55*2

40,602*1,10

11

1

6

2

3,282+3,755+4,770

1,995

3,275+3,755+4,00

1,55*2

3,235+1,55+1,55

3,235

2

9

11,95

5,30
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

236 61161802gg Dveře vnitřní 90x197vč.zárubní a pouzdra ,posuvné kus 3,00 32 448,00 97 344,00

3,00
237 61161802hh Dveře vnitřní dvoukř. 2000*2000 - atyp, posuvné vč. pouzdra

kus 2,00 38 272,00 76 544,00

2,00
238 61161802ii Dveře vnitřní dvoukř. 800*2000 - atyp, posuvné vč. pouzdra

kus 1,00 34 216,00 34 216,00

1,00
239 61161802jj Dveře vnitřní 90x197 vč. zárubní, EI30, dvoukř. kus 4,00 13 707,00 54 828,00

4,00
240 61161802kk Dveře vnitřní jednokř.vč.zárubní a pouzdra,posuvné EI30

kus 1,00 44 242,00 44 242,00

1,00
241 61161802ll Dveře vnitřní 100x197 vč. zárubní, EI15 kus 1,00 17 462,00 17 462,00

1,00
242 61161802mm Dveře vnitřní 140*240, dvoukř. vč. zárubní, EW30 2/3 

prosklené kus 3,00 39 738,00 119 214,00

3,00
243 61161802nn Dveře vnitřní jednokř.vč.zárubní, EI30 kus 5,00 27 560,00 137 800,00

5,00
244 61161802oo Dveře vnitřní 110x197 vč. zárubní, .EI30 kus 9,00 14 414,00 129 726,00

9,00
245 61161802pp Dveře vnitřní 90x197 vč. zárubní, .EI15 kus 1,00 13 510,00 13 510,00

1,00
246 61161802qq Dveře vnitřní 90x197 vč. zárubní, .EW15 kus 1,00 13 510,00 13 510,00

1,00
247 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 8 754,60 1,00 8 754,60

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 388 104,94
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
248 001 Kotevní plotny pro připojení stěn kompl. 8 000,00 1,00 8 000,00

8 000,00
249 002 Kotevní plotny pro připojení ke sloupům kompl. 16 800,00 1,00 16 800,00

16 800,00
250 003 Kotevní plotny pro připojení ztužidel a táhel kompl. 9 600,00 1,00 9 600,00

9 600,00
251 004 Kotevní plotny pro připojení k průvlakům kompl. 19 200,00 1,00 19 200,00

19 200,00
252 1007 Čistící zóna ks 1,00 5 455,00 5 455,00
253 2001 D+M Zábradlí schodiště  a rampy m 88,47 4 056,00 358 834,32

29,60

Z2 29,13

Z4 4,10

Z5 25,64
254 2002 D+M Vnější zábradlí bálkónů - prosklené m 18,50 24 359,00 450 641,50

18,50
255 2005 D+M Světlíky ve střešní konstrukci ks 1,00 77 450,00 77 450,00
256 2006 D+M konzolový prvek OK 1 - nerez pro vynesení balkónové 

desky ks 4,00 17 794,00 71 176,00
257 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2 505,30 1,00 2 505,30

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 019 662,12
Díl: 769.1 Otvorové prvky z AL
258 222 D+M zasklených stěn - kompletizovaných AL opláštění 

objektu - vč.otočných dveří m2 120,26 17 052,00 2 050 673,52

1

8*4*250

48*350

0

24*2*200

48*2*200

Z1

Z3

9

1

3

2

1

4

1

1

3

5
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

38,06

18,30

11,35

9,39

9,00

18,46

5,49

5,51

4,70
259 444 D+M automat. posuvných dveří m2 29,70 28 480,00 845 713,60

4,33

4,33

18,86

2,17
260 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 17 679,89 1,00 17 679,89

Celkem za 769.1 Otvorové prvky z AL 2 914 067,01
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
261 1001 Keramická dlažby do terčů-balkóny-vč.materiálu a dlažby

m2 13,40 859,00 11 506,31
262 771471011R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm m 63,11 51,00 3 218,71

7,44

4,34

8,64

7,20

12,15

23,33
263 771571110R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 30x20 cm m2 158,04 400,00 63 216,00

23,68

12,46

4,16

3,46

51,06

2,83

4,07

4,62

3,45

3,81

1,41

4,64

1,73

2,02

4,36

7,14

4,58

5,36

1,86

5,08

1,50

4,76
264 771579191U00 Přípl podlaha keram plocha -5m2 m2 69,00 16,00 1 104,00

0

3.np:5,36

1,86

5,08

1,50

4,76

1.np:4,07

4,62

3,45

3,81

1,41

0

2.np:4,64

1,73

2,02

4,36

7,14

4,58

51,06

2,83

0

1,044+2,70+1,40+1,75+0,55

1,5+2,634+0,21

4,595+4,043

2,4*3

3,79+4,295+4,068

4,97+4,068+2,00+4,295+2,0+2,0+2,0+2,0

1.pp:23,68

4,70

1,1*1,97*2

1,1*1,97*2

4,60*2,05*2

1,1*1,97*1

3,46

12,46

4,16

5,49

5,51

38,06

18,30

11,35

9,39

9,00

18,46
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

4,18

3,47

1,55

2,84

3,71

4,62

3,45

3,92

1,59

5,06

1,77

2,02

4,56

7,30

5,36

2,07

5,08

4,76

1,69
265 771579196U00 Přípl podl keram spára tmel 2složky m2 158,04 47,00 7 427,88
266 59764207aa Dlažba +Sokl keramický dle výběru m2 172,88 296,00 51 173,75

165,94

6,94
267 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 1 508,23 3,00 4 524,68

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 142 171,33
Díl: 776 Podlahy povlakové
268 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 519,94 179,00 93 069,26
269 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 519,94 21,00 10 918,74
270 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 693,08 42,00 29 109,36

693,08
271 776521100RU2 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně 

podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm m2 519,94 431,00 224 094,14

6,21

28,71

19,25

5,22

6,20

1,54

19,26

2,83

18,17

3,52

18,41

6,31

16,56

16,33

6,20

1,54

0

1.np:19,26

2,83

18,17

3,52

18,41

6,31

16,56

16,33

19,25

5,22

7,30

0

5,36

2,07

5,08

4,76

1,69

158,040*1,05

63,112*0,10*1,10

519,94*1,333

1.pp:6,21

28,71

2,84

0

3,71

4,62

3,45

3,92

1,59

0

5,06

1,77

2,02

4,56

0

0

4,18

3,47

0

1,55

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 16



7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

3,50

6,63

12,46

21,01

8,94

19,13

2,70

22,87

19,04

20,88

21,19

12,46

23,52

1,48

5,82

19,69

22,87

19,08

6,88

19,28

3,04

21,20

7,03

12,46

3,39

14,87
272 776590100U00 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 519,94 5,00 2 599,70
273 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 3 245,08 3,00 9 735,24

Celkem za 776 Podlahy povlakové 369 526,44
Díl: 781 Obklady keramické
274 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 251,32 35,00 8 796,20
275 781415013R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 251,32 440,00 110 580,80

5,92

6,60

-1,60

7,98

7,20

-2,00

-2,20

8,40

7,80

-1,60

9,60

7,80

-1,60

7,20

7,80

-1,40

7,22

2,4*2,0*2

1,95*2,0*2

-0,8*2,0

1,80*2,0*2

1,95*2,0*2

-0,7*2,0

1,995*2,0*2

1,80*2,0*2

1,805*2,0*2

-1,0*2,0

-1,1*2,0

0

1.np:2,1*2,0*2

12,46

3,39

14,87

1.pp:1,48*2,0*2

1,65*2,0*2

-0,80*2,0

1,95*2,0*2

-0,80*2,0

23,52

1,48

5,82

0

3.np:19,69

22,87

19,08

6,88

19,28

3,04

21,20

7,03

6,63

12,46

21,01

8,94

0

2.np:19,13

2,70

22,87

19,04

20,88

21,19

12,46

3,50
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

8,58

-1,40

3,20

7,80

-1,40

9,60

7,88

-1,60

3,60

7,88

-1,40

4,26

7,88

-1,40

8,94

7,88

-1,80

9,60

11,42

-1,80

20,00

11,20

7,62

-1,60

3,60

8,28

-1,40

11,20

7,22

-1,60

3,20

8,28

-1,40

9,20

8,28

-1,60
276 781419191U00 Přípl obklad pórov plocha -10m2 m2 251,32 29,00 7 288,28
277 781419197U00 Přípl obklad pórov spáry silikon m 251,32 69,00 17 341,08
278 597813658bb Obklad keramický dle výběru m2 263,89 276,00 72 832,54

263,89
279 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 2 470,80 3,00 7 412,39

Celkem za 781 Obklady keramické 224 251,29
Díl: 784 Malby
280 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem akryl emulze, 1 x m2 221,30 17,00 3 762,10
281 784442021RT2 Malba disperzní interiérová výška do 3,8 m  pro SDK 2 x 

nátěr, m2 221,30 50,00 11 065,00
282 784453654U00 Malba disperzní 2x+p om t S3,8 m2 2 433,34 44,00 107 066,96

451,36

1 956,75

25,23

Celkem za 784 Malby 121 894,06
25,23

2,8*2,0*2

1,805*2,0*2

-0,80*2,0

0,80*2,0*2

2,070*2,0*2

-0,70*2,0

2,3*2,0*2

2,070*2,0*2

-0,80*2,0

251,32*1,05

451,36

1956,75

-0,9*2,0

2,4*2,0*2

2,855*2,0*2

-0,9*2,0

č.217:20

0

3.np:2,8*2,0*2

-0,80*2,0

0,90*2,0*2

2,070*2,0*2

-0,70*2,0

0

2.np:2,40*2,0*2

1,97*2,0*2

-0,80*2,0

0,90*2,0*2

-0,70*2,0

1,065*2,0*2

1,97*2,0*2

-0,70*2,0

2,235*2,0*2

1,905*2,0*2

1,97*2,0*2

1,95*2,0*2

-0,7*2,0

1,97*2,0*2

2,145*2,0*2

-0,7*2,0

0,8*2,0*2
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7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet: 6004
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

Díl: M21 Elektromontáže
283 001 Elektroinstalace kompl. 1,00 3 994 143,09 3 994 143,09

Celkem za M21 Elektromontáže 3 994 143,09
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
284 002 Vzduchotechnika a větrání kompl. 1,00 158 442,00 158 442,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 158 442,00
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
285 111 D+M Výtah hlavní kompl. 1,00 1 367 000,00 1 367 000,00
286 112 D+M - Vyrovnávací vplošina kompl. 1,00 394 900,00 394 900,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 761 900,00
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