

# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **7020030 DZR - Slunovrat**

Zhotovitel : **Beskydská stavební, a.s.**

Frýdecká 225

739 61 Třinec

IČO : 28618891

DIČ : CZ28618891

Za zhotovitele :

Ing. Jiří Dohnal, MBA

místopředseda představenstva

a ředitel společnosti

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH	DPH celkem
0001	7001 Demolice původního objektu Dům 24	<b>1 467 246</b>	1 275 866	191 380
0002	7002 Úprava prádelny	<b>363 308</b>	315 920	47 388
0003	7003 Stavební úpravy Domu 22	<b>1 006 132</b>	874 897	131 235
0004	7004 Novostavba rohového objektu vč. rampy	<b>34 609 726</b>	30 095 414	4 514 312
0005	Doplňky nábytku	<b>2 213 951</b>	1 925 175	288 776
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>39 660 363</b>	<b>34 487 272</b>	<b>5 173 091</b>