

Položkový rozpočet

Stavba :	7020030 DZR - Slunovrat	Rozpočet: 3001
Objekt :	0001 Na Mlýnici 5, Ostrava	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	0001	Odpojení od sítě elektro, odpojení vody a plynu, kanalizace	kompl.	1,00	7 000,00	7 000,00
2	0002	Ochrana pozemků a ploch při bour.pracích zakrytí, úklid, uvedení do původního stavu	m2	192,00	141,00	27 072,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				34 072,00
Díl: 98		Demolice				
3	981014316R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 35 % Objekt vč. schodiště	m3	1 543,12	334,00	515 401,08
Celkem za		98 Demolice				515 401,08
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 003,03	116,00	116 351,02
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19 057,49	10,00	190 574,95
6	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 003,03	64,00	64 193,67
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 003,03	310,00	310 938,08
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				682 057,71

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3001	Demolice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Na Mlýnici 5, Ostrava		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
7020030	DZR - Slunovrat		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	7020030
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 231 531	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	4 926
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 231 531	Zařízení staveniště	29 557
			Provoz investora	9 852
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 231 531	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 275 866	Ostatní náklady celkem	44 335
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			1 275 866 Kč
DPH	15,0 %			191 380 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 467 246 Kč

Poznámka :

Stavba :	7020030 DZR - Slunovrat	Rozpočet :	3001
Objekt :	0001 Na Mlýnici 5, Ostrava	Demolice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	34 072	0	0	0	0
98 Demolice	515 401	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	682 058	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 231 531	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 231 531	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 231 531	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,4	1 231 531	4 926
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 231 531	0
Zařízení staveniště	0	2,4	1 231 531	29 557
Provoz investora	0	0,8	1 231 531	9 852
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 231 531	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 231 531	0
CELKEM VRN				44 335