
SMLOUVA O DÍLO  č. 018016; VHZ_2016/269 ze dne:     14.11.2016

Zhotovitel:  Objednatel:
"PLASTPRODUKT" spol. s r.o. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Žerotínova 60 Jílová 2769/6

787 01 Šumperk 787 01 Šumperk

tel/fax: 583 216 885, / 583 224 589 tel.: 583 317 323,    724 234 474

Bankovní spojení: xxx Bank. spojení: xxx 

IČO: 00562912     DIČ: CZ00562912 IČO: 47674954            DIČ: CZ47674954

Zmocněnec pro jednání : Zmocněnec pro jednání :

ve věci smluvní - xxx   ve věci smluvní - xxx

ve věci technické, obchodní - xxx   ve věci technické, obchodní -  xxx

Objednávka č.:                     ze dne : 

1. Předmět smlouvy: Výměna aeračních elementů na ČOV Loštice.

2. Místo plnění: ČOV Loštice.

3. Rozsah díla: dle: přílohy č.1, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 018016.

4. Doprava: Dopravu z výrobního závodu fy. "Plastprodukt" spol. s.r.o. do místa plnění zajistí zhotovitel. 

Náklady na dopravu v rozsahu jedné souvislé  montáže provedené ve dvou etepách jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Dodací lhůta:

6. Cena díla: Cena díla v rozsahu  dle přílohy č.1 této smlouvy je stanovena dohodou

smluvních stran ve výši: 183 960,- Kč + DPH.

7. Způsob placení:

8.Smluvní sankce: V případě prodlení s placením faktury za celou dodávku, nebo za zbývající část dodávky je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli za každý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši:

0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Podkladem pro zaplacení smluvní pokuty je penalizační faktura zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit

fakturu do 14 dnů ode dne odeslání faktury objednateli. 

9. Ostatní ujednání: a) Objednatel zajistí stavební připravenost na ČOV:

     - odstavení nádrží z provozu.

     - zdroj elektrické energie 240/400V, 50 Hz, zdroj užitkové vody a jejich bezplatné využití.

b) Objednatel zajistí pro kontrolu funkce aeračních elementů po dokončení opravy: 

     - napuštění nádrží na zkušební hladinu – cca 10 cm nad aerační elementy a provoz soustrojí dmýchadel,

c) Objednatel zajistí pro zabránění poškození aeračních elementů UV zářením po ukončení motáže a odzkoušení: 

     - napuštění nádrží odpadní nebo užitkovou vodou na maximální hladinu,

d) Objednatel i zhotovitel se zavazují po celou dobu přípravy a realizace dodávky díla, jakož i v záruční době,

   vzájemně spolupracovat, neprodleně poskytovat druhé smluvní straně veškeré informace významné pro

   realizaci dodávky díla a řádně plnit závazky, jež touto smlouvou převzali.

   Případné podstatné překážky na dodávce díla, včetně překážek mající povahu vyšší moci, je třeba sdělit ihned
   druhé smluvní straně písemně.
e) Práce budou prováděny pouze za příznivých klimatických podmínek a venkovní teploty min. 5 °C.
f) Pokud mají odpadní vody tendenci k tvoření vápenatých nárůstů, zajistí objednatel čištění membrán dávkováním
   chemikálie do vzduchového potrubí, např. kyselinu octovou nebo kyselinu mravenčí do koncentrace 20%.

10. Vlastnické právo k dílu:

11. Záruka:

12. Závěrečná ustanovení:

a) Jakoukoliv změnu, či doplněk této smlouvy, lze provést jen písemným dodatkem odsouhlaseným

oběmi stranami.

b) Odstoupit od smlouvy lze jen v případech stanovených Občanským zákoníkem.

Odstupný projev musí být písemný a musí být druhé straně doručen.

c) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

d) Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

e) Zhotovitel je tímto návrhem vázán 10 dní ode dne odeslání.

                                <<<<<<<<<<<<<<<< Potvrzenou kopii zašlete prosím zpět >>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Za zhotovitele: Za objednatele:

17.11.2016

Ondřej Hanuš Ing. Petr Suchomel

Uzavřená ve smyslu § 2586 a následných 0bčanského  zákoníku.

Vlastnické právo k dodanému dílu přechází na objednatele momentem podepsání zápisu o převzetí díla a po úplném 

zaplacení ceny díla zhotoviteli.

17.11.2016

Objednatel uhradí zhotoviteli zálohu ve výši 91 980,- Kč, zálohová faktura je přílohou této SoD. Zbývající část ceny díla 

bude uhrazena po předání díla na základě vystavené konečné faktury. Splatnost faktury - daňového dokladu je 10 dnů. 

Smluvní strany se dále dohodly na dílčí úhradě díla pro případ, že nebude možné provést montáž nebo část montáže z 

důvodu nepříznívých klimatických podmínek, ale materiál (aerační elementy) bude předán objednateli. V tomto případě 

bude vystaven daňový doklad s fakturací dodaného materiálu a provedených prací - položky dle přílohy č. 1 této SoD. 

Neprodleně po potvrzení smlouvy a uhrazení zálohy bude objednán materiál a  zahájeny dílenské a přípravné práce v 

délce trvání cca 3 týdny. Po dokončení těchto prací bude za předpokladu příznivých klimatických podmínek, tj. venkovní 

teplota nesmí klesnout pod 5°C zahájena montáž první nádrže. Předpokládaný termín zahájení montáže první nádrže je 

od 14.12.2016. Po ukončení montáže první nádrže a provedení funkčních zkoušek o kterých bude sepsán dílčí předávací 

protokol bude odstavena, vyčerpána a vyčištěna druhá nádrž s následnou demontáží a montáží nových aeračních 

elementů. Ukončení a předání hotového díla bude potvrzeno předávacím protokolem. Celková doba plnění se prodlužuje 

o dobu vánočních dovolených, tj. 22. - 30.12.2016 a o dobu nepříznivých klimatických podmínek.

24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodnou manipulací a mechanickým poškozením, nedodržením 

pokynů a předpisů výrobce a na původní (neměněné) součásti.


