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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) 

Číslo smlouvy objednatele: 1925/2018 Číslo smlouvy zhotovitele:  

Smluvní strany: 

objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:     Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy:   xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Berounka 
oprávněn jednat o věcech smluvních 
a technických:     xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí technického střediska 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska Beroun 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního úseku Litavka 
     xxxxxxxxxxxxxx, říční dozor úseku Litavka 
IČO:     70889953, DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 

a 

zhotovitel: SENEA spol. s r.o. 
sídlo: Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí 
oprávněn k podpisu smlouvy:  Ing. Mojmír Dostál, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Mojmír Dostál, jednatel společnosti 
IČ:   62620401, DIČ:  CZ62620401 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6168 

I. Účel a předmět smlouvy 
1. Předmětem  této  smlouvy  je  závazek  zhotovitele  provést  pro  objednatele  dílo  -  stavbu  pod  názvem:  

„Červený potok, ř. km 14,709–16,696, Osek, výchovná a zdravotní probírka břehového 
porostu“ 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka zhotovitele přijata jako nejvhodnější.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě 
této smlouvy,  že jsou mu známy veškeré technické,  kvalitativní  a  jiné podmínky pro zhotovení  díla  a  že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

4. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy 
a jejích příloh, zejména dle zadávací dokumentace zpracované objednatelem, která byla předána v rámci 
zadávacího řízení a nabídky zhotovitele. 

5. Za součást díla je považováno rovněž: 
· Likvidace vytěženého materiálu, stavebního odpadu apod. odpovídajícím zákonným způsobem včetně 

zajištění skládek a deponií. Za tento materiál se nepovažuje dřevní hmota určené objednatelem. 
· Odstranění škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených 

zhotovitelem, jejich čištění v průběhu provádění, dopravní opatření nutná pro zajištění obsluhy stavby. 
· Vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky dotčených vlastníků pozemků. 
· Před zahájením prací projedná zhotovitel vstupy na pozemky, ke kterým nemá objednatel právo 

hospodaření. 
· Provedení všech činností blíže nespecifikovaných, ale nutných pro provedení díla v předepsané kvalitě 

a  termínu,  např.  o  stavební  přípomoci,  dopravu,  skladování,  clo,  ostrahu,  zajištění  bezpečnosti  a  
ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostření, nutná pojištění apod. 

· Zpracování  identifikace  a  vyhodnocení  rizik  vztahujících  se  k  bezpečnosti  a  ochraně zdraví  osob  na  
pracovišti  vyplývajících  z  prací  a  technologických  postupů prováděných  zhotovitelem  i  všemi  
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

II. Lhůty a podmínky realizace díla  
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době - předání a převzetí díla: 31.3.2019 
2. Termín předání a převzetí díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku mimořádných 

nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ. 

III. Cenové a platební podmínky 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, 

včetně zajištění  materiálu  a  všech  souvisejících  služeb  a  dodávek,  je  stanovena  částkou  ve  výši:  
490.522,00 Kč bez DPH 
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 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací s výkazem výměr, ve kterém 
jsou uvedeny jednotkové ceny všech položek. Soupis prací s výkazem výměr je přílohou této smlouvy. 

2. Zhotovitel  se  zavazuje provádět  dílo  tak,  aby byly  do 31.12.2018 provedeny a vyfakturovány práce na 
díle ve výši minimálně 200.000,00 Kč bez DPH. 

3. Cena  díla  se  sjednává  jako  cena  maximální,  platná  po  celou  dobu  stavby,  a  obsahuje  veškeré  náklady  
zhotovitele, spojené s provedením díla. 

4. Cena díla bude zhotoviteli  hrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí 
faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85% z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelem 
schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny 
a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury 
bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným 
zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat 
přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné 
faktury bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.  

4. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů a musí dále obsahovat přesný název akce a číslo smlouvy objednatele.  

5. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
6. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. 

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako 
nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, v platném znění.  

7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že faktura neodpovídá schválenému soupisu 
skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané 
náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

IV. Podmínky provádění díla 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 

k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní 
předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) vztahující se k předmětu díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 

2. Nebezpečí  škody  na  díle  nese  až  do  protokolárního  předání  díla  zhotovitel.  Zhotovitel  zodpovídá  za  
případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až 
do předání díla objednateli, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní 
a ostatní technice, včetně újmy na zdraví zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda 
v souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností. 

3. Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchý záznam o stavbě, který musí být během celé doby, po 
kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla. 
Jednoduchý záznam o stavbě vede zhotovitel  s  minimálně dvěma oddělitelnými  průpisy,  z  nichž prvý si  
oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál předá zhotovitel objednateli při 
předání dokončeného díla. 

4. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Objednatel má právo 
v opodstatněných případech požadovat změnu subdodavatele. V tomto případě je zhotovitel povinen 
změnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh 
výstavby. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.  

5.  Zhotovitel  je  povinen  udržovat  pracoviště v  čistotě,  odvážet  stavební  odpad  a  vytěžený  materiál  a  
provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže 
zhotovitel, přes výzvu objednatele k úklidu, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit úklid na náklady 
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně 
zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými 
právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb.,  o  odpadech  a  o  změně některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  vyhláškou  č.  
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících 
se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele. 

7. Zhotovitel zajistí hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci. 
8.  Zhotovitel  je  povinen  provádět  stavební  práce  s  nejvyšší  možnou  odbornou  péčí,  a  to  i  vzhledem  k  

možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. Zhotovitel zajistí 
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provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých 
látek do vodního toku a terénu. 

V. Staveniště 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se 

smluvní  strany  nedohodnou  jinak.  Nutné  vstupy  na  pozemky,  ke  kterým  nemá  objednatel  právo  
hospodaření, si před zahájením prací projedná zhotovitel, pokud se strany nedohodnou jinak. 

2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) je součástí díla. ZS zabezpečuje zhotovitel.  
3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit 

je do původního stavu. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do 
původního stavu, nebo do stavu předepsaného dokumentací, a protokolárně je předá zpět vlastníkům. 

VI. Kontrola provádění díla 
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu 

sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných 
právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. 

2. Technický  dozor  objednatele  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  v  plném  rozsahu  a  je  při  tom  
oprávněn vstupovat na staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při 
kontrole poskytovat nezbytnou součinnost. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do jednoduchého záznamu o stavbě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků použitých pro stavbu. 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou 
dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole 
musí  být  provedena  písemným  sdělením,  nebo  telefonickým  sdělením  se  současným  zápisem  do  
jednoduchého záznamu o stavbě, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem 
pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do jednoduchého záznamu o stavbě. 
Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 
3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na 
zhotoviteli  dodatečné  odkrytí  příslušné  části  díla.  Pokud  se  dodatečně zjistí,  že  dílo  má  vadu,  hradí  
náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel. 

VII. Předání a převzetí díla 
1. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné 

vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  Ukončení a předání díla 
je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele v zápise o předání a převzetí díla. 
Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zák. č. 89/2012 Sb.  

2. V případě,  že na základě přejímacího řízení  byly  zjištěny vady díla,  stanoví  se dohodou smluvních stran 
nový termín přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.    

3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele nebo 
zápisem v jednoduchém záznamu o stavbě, nejméně 5 kalendářních dní před požadovaným termínem 
předání díla. 

4. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to od samého 
počátku provádění díla. 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 

opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. 
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců, s výjimkou spotřebních předmětů 

jejichž záruka je dána výrobcem. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 

reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace 
písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení 
současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto 
jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace.  

5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  
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IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a 

objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto: 
a) Za  nesplnění  termínu  předání  a  převzetí  díla  sjednaného  v  čl.  II.  odst.  1.  této  smlouvy  

se  sjednává  smluvní  pokuta  ve  výši  0,1  %  z  ceny  díla  dle  čl.  III.  této  smlouvy  za  každý  započatý  
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém 
termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč.  

d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 
5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury, má zhotovitel právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 
smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se 
smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.  
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 

povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od 
smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

3. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo. Zhotovitel je povinen 
objednateli na jeho výzvu neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného 
díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje 
v plném rozsahu i na vady neukončeného díla.  

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v době její platnosti až do dne předcházejícího nabytí její 
účinnosti bez udání důvodů jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si tímto výslovně vylučují 
aplikaci § 1792 OZ. 

XIV. Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, 

zejména Občanským zákoníkem. 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné 

a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. V 
takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se 
dohodnou na změně smlouvy. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 
Sb., musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 

3. Všechny spory vznikající z této smlouvy budou rozhodovány místně příslušným soudem České republiky.   
4. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných 

dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. 
5. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.   
6. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi 

smluvními stranami. 
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále 

v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.   
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy. 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není uzavírána v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
 
objednatel:  zhotovitel: 
V Plzni dne  Ve Spáleném Poříčí dne 
 
 
…………………………………  …………………………………  
xxxxxxxxxxxxxxxxx     Ing. Mojmír Dostál 
ředitel závodu Berounka    jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik    SENEA spol. s r.o. 


